



Enmienda al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-OB-2021-003 para la adecuación de áreas para el Plan Nacional de Titulación del Registro Inmobiliario, sede central**, donde el numeral no. 9 correspondiente a **cronograma del proceso**, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
4. Recepción de oferta técnica “Sobre A” y oferta económica “Sobre B” y apertura de ofertas técnicas “Sobres A”.	4 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> • Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm. • Apertura de sobres: 3:00pm En el salón de capacitaciones del 2do nivel del Registro Inmobiliario
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas	4 de mayo del 2021
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	10 de mayo del 2021
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	11 de mayo del 2021
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	12 de mayo del 2021
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	14 de mayo del 2021 hasta las 04:00 pm.
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	19 de mayo del 2021
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	20 de mayo del 2021
12. Notificación de habilitados para la apertura del “Sobre B”.	24 de mayo del 2021
13. Apertura de ofertas económicas “Sobres B”.	25 de mayo del 2021 a las 3:00 pm.

	En el salón de capacitaciones del 2do nivel del Registro Inmobiliario
14. Evaluación de ofertas económicas.	28 de mayo del 2021
15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de oferta económicas.	1 de junio del 2021
16. Adjudicación.	10 de junio del 2021
17. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
19. Suscripción del contrato.	No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES