



**Enmienda al Cronograma del Proceso**

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-BS-2021-001 para la Adquisición e instalación de mobiliario para el proyecto de readecuación de espacios para el plan nacional de titulación del Registro Inmobiliario**, donde el numeral no. 13 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	21 de abril de 2021
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	23 de abril de 2021
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	23 de abril de 2021
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones	30 de abril de 2021 hasta las 03:00 pm
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	03 de mayo de 2021
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	05 de mayo de 2021
12. Notificación de oferentes habilitados para presentación de oferta económica	07 de mayo de 2021
<b>13. Apertura oferta económica (sobre B)</b>	<b>12 de mayo de 2021 a las 9:00 am, el salón de capacitación del Registro Inmobiliario, ubicado en el 2do nivel</b>
14. Evaluación oferta económica	17 de mayo de 2021
15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y económicas.	19 de mayo de 2021
<b>16. Adjudicación.</b>	<b>26 de mayo de 2021</b>
17. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
20. Suscripción del contrato.	No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación.

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES**