



**Enmienda no. 3**  
**Correspondiente al cronograma del proceso**

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-BS-2021-011 para la ampliación del sistema de videovigilancia para integrar áreas del Proyecto de Titulación Nacional en Santo Domingo e implementación en la oficina de Santiago del Registro Inmobiliario (RI)**, donde el numeral no. 15 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
<b>1. Publicación, llamado a participar en la Comparación de Precio.</b>	<b>Martes 27 de julio de 2021</b>
2. Reunión técnica con los oferentes interesados para aclarar las dudas del pliego de condiciones (deben enviar un correo de demostración de interés).	Viernes 30 de julio del 2021 a las 9:00 am
3. Visita técnica	<b>Viernes 6 de agosto de 2021.</b>
4. Período de consultas (aclaraciones).	Martes 10 de agosto del 2021 hasta las 03:00 pm, por el correo electrónico: <a href="mailto:licitacionesri@ji.gob.do">licitacionesri@ji.gob.do</a>
<b>5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas</b>	Hasta el 12 de agosto del 2021
<b>6. Recepción de ofertas técnicas (sobre A) y económicas (sobre B) y apertura de ofertas técnicas (sobre A)</b>	<b>Hasta el 24 de agosto de 2021:</b> <b>*Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm</b> <b>*Apertura de sobres: 3:00pm</b>  <b>Entregar en el Departamento de Compras en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario</b>
<b>7. Verificación, validación y evaluación de credenciales/Ofertas técnicas</b>	Miércoles 25 de agosto de 2021
<b>8. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas</b>	Lunes 30 de agosto de 2021
<b>9. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas</b>	Martes 31 de agosto de 2021
<b>10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)</b>	Miércoles 01 de septiembre de 2021
11. Ponderación y evaluación de subsanaciones	Viernes 03 de septiembre de 2021

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
12. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Lunes 06 de septiembre de 2021
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Martes 07 de septiembre de 2021
14. Notificación de oferentes habilitados para presentación de oferta económica	Miércoles 08 de septiembre de 2021
<b>15. Apertura oferta económica (sobre B)</b>	<b>23 de septiembre de 2021 a las 3:00pm</b>
16. Evaluación oferta económica	27 de septiembre de 2021
17. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y económicas.	28 de septiembre de 2021
<b>18. Adjudicación.</b>	<b>08 de octubre de 2021</b>
19. Notificación y publicación de adjudicación	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
20. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
21. Suscripción del contrato	Dentro de los siguientes 20 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

**La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día veintidós (22) de septiembre del 2021.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**