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154 REGISTRO INMOBILIARIO

i) PODER JUDICIAL - REPUBLICA DOMINICANA

Términos para la contratacion de los servicios de consultoria para evaluacion de
los sistemas de informacion geogréfica actuales y disefio del nuevo sistema de
informacidn cartografico y parcelario en el Registro Inmobiliario.

Compra menor

Proceso RI-CM-BS-2022-022

Santo Domingo, Distrito Nacional
Republica Dominicana
Marzo 2022



Invitacion a presentar ofertas

El Registro Inmobiliario les invita a participar en el procedimiento de referencia, a los
fines de presentar su oferta para la “contratacion de los servicios de consultoria para
evaluacion de los sistemas de informacion geografica actuales y disefio del nuevo
sistema de informacion cartogréafico y parcelario en el Registro Inmobiliario”, bajo
la modalidad de Compra Menor.

1. Sobre nosotros

El Consejo del Poder Judicial mediante Resolucion nim. 008-2020 de fecha 7 de julio de
2020 cred Registro Inmobiliario, como una dependencia responsable del manejo
sistémico de los 6rganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro
Inmobiliario, num. 108-05 y sus reglamentos. El Registro Inmobiliario esta conformado
por el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, la Direccion Nacional de Registro de
Titulos, la Direccidon Nacional de Mensuras Catastrales, y la Administracion General del
Registro Inmobiliario.

Como parte del proceso de la implementacién del Registro Inmobiliario, ha sido creada
una nueva unidad para gestionar las compras del Registro Inmobiliario. Los procesos de
contratacion publica del Registro Inmobiliario son regidos por la Ley num. 340-06 y su
modificacion y el Reglamento del Compras y Contrataciones del Poder Judicial aprobado
mediante Resolucion No. 007-2019 del 16 de julio de 2019 del Consejo del Poder
Judicial, y cuya aplicacion para el Registro Inmobiliario fue homologada por el Consejo
de Poder Judicial mediante Resolucion no. 015-2020 del 3 de noviembre de 2020.

2. Antecedentes

Debido al incremento significativo del desarrollo inmobiliario, econémico y social del
pais, el gobierno de la Republica Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), suscribieron un contrato de préstamo para el financiamiento parcial del Programa
de Modernizacién de la Jurisdiccion de Tierras (PMJT). Este fue ejecutado en el periodo
2001-2005 por la Suprema Corte de Justicia, con el proposito de alcanzar una Jurisdiccién
de Tierras, eficiente y transparente en sus funciones.

En el afio 2005 fue reformada la ley No. 1542 de 1947, siendo el resultado la ley marcada
con el No. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, (Modificada por la Ley No. 51-07). Esta
ley tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales
inmobiliarios, asi como las cargas y gravamenes susceptibles de registro en relacion con
los inmuebles que conforman el territorio de la Republica Dominicana, y garantizar la
legalidad de su mutacion o afectacion con la intervencion del Estado a través de los
organos competentes de la Jurisdiccion Inmobiliaria.



Posteriormente, se suscribié un nuevo préstamo con el BID para el financiamiento del
Programa de Consolidacion de la Jurisdiccion Inmobiliaria (PCJI), ejecutado nuevamente
por la Suprema Corte de Justicia, con el propdsito de consolidar la modernizacion de la
JI, en forma eficiente, transparente y sostenible, contribuyendo a garantizar la seguridad
juridica de la propiedad inmobiliaria.

Atendiendo a las necesidades del mercado inmobiliario, las nuevas costumbres de los
usuarios y las oportunidades que ofrecen las tecnologias de informacion, la JI apuesta por
establecer nuevos canales de atencion, tanto implementando oficinas fisicas en los centros
de mayor concentracion de usuarios, como a través del establecimiento de oficinas
virtuales de amplio acceso a través de aplicaciones o paginas web. Es asi como las lineas
de accion contemplan el establecimiento de oficinas en centros comerciales de alta
concurrencia y el desarrollo de aplicaciones moviles especializadas (Apps) para la
prestacion de servicios en linea.

Para implementar estas nuevas modalidades de atencidn, deberdn disefiarse nuevos
modelos de servicio y de atencion multicanal, que deben tener como base facilitar los
tramites de mensuras catastrales mediante el uso de las tecnologias disponibles en el
mercado y la explotacion de las informacién de las capas cartograficas que al dia de hoy
contienen un aproximado de 350,000 parcelas histdricas — generadas bajo la ley 1542 —y
500,000 georreferenciadas — generadas bajo la ley 108-05 — y que se gestionan desde el
Sistema de Informacién Cartogréafico y Parcelario (SICYP). Adicionalmente desde el
2018 se ha puesto en funcionamiento la Oficina Virtual de las Direcciones Regionales de
Mensuras Catastrales, que procesa el 90% de los tramites a nivel nacional.

Por todo lo antes expuesto, el Sistema de Informacion Cartografico y Parcelario (SICYP),
debe adaptarse a las necesidades actuales de publicidad y gestién de los datos
cartograficos que se generan en el Registro Inmobiliario, por tanto, se hace necesaria la
contratacion de servicios de consultoria que permitan evaluar los sistemas actuales,
disefiar el nuevo modelo del SICYP y de los servicios de cartografia en linea.

3. Objetivo

Disponer del disefio del Sistema de Informacidn Cartografica y Parcelaria adecuado a las
necesidades actuales y futuras de los actores internos y externos del Registro
Inmobiliario, y que apoye la simplificacion de los tramites inmobiliarios facilitando su
tratamiento desde la operacion catastral hasta la operacion registral en consonancia con
el proceso de transformacion digital previsto en el Plan Estratégico Vision Justicia 2024.

4. Normas aplicables
El procedimiento sera regido por los presentes términos de referencia y el Reglamento

de Compras del Poder Judicial aprobado mediante Resolucién no. 007, de fecha 16 de
julio de 2019, asi como las siguientes normativas:



Ley num. 200-04, de fecha 25 de febrero de 2005, sobre Libre Acceso a la Informacion

Publica.

Ley num. 247-12, de fecha 14 de agosto de 2012, Orgéanica de la Administracion

Publica.

Ley nim. 107-13, de fecha 8 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las personas en

sus relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo.

Ley no. 340-06, de fecha 5 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, sobre compras

y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.

5. Fuente de recursos

Los recursos para financiar el costo del presente proceso, provienen de los fondos del
Registro Inmobiliario.

6. Alcance

La empresa o profesional a contratar debera:

w

Ejecutar en conjunto con la Direccion Nacional de Mensuras Catastrales, la
Administracion General del Registro Inmobiliario y/o las &reas designadas por la
misma, el plan de trabajo requerido para el logro de los objetivos generales y
especificos citados en el presente documento.

Elaborar una propuesta para la ejecucion del plan de trabajo.

Elaborar los informes de avances.

Entregar los productos y propuestas derivadas de la consultoria.

7. Actividades de la contratacion

La empresa o profesional debera realizar las siguientes actividades:

Elaborar el Plan de Ejecucion de la Consultoria.

Realizar el diagnostico del Sistema de Informacion Cartografico y Parcelario
actual.

Elaborar un plan de mejoras y acciones para la optimizacion del Sistema de
Informacion Cartogréafico y Parcelario (SICYP) actual.

Realizar un analisis comparativo de las opciones de actualizacion del Sistema
Cartografico y Parcelario (SICYP).

Elaborar el disefio general conceptual y funcional de la opcidn de actualizacion
del Sistema Cartografico y Parcelario (SICYP) recomendada.

Elaborar las especificaciones técnicas que sirvan de base para la adquisicion de
la(s) herramienta(s) elegidas para actualizacién del Sistema Cartografico y
Parcelario (SICYP).



7. Proponer los perfiles del personal que seria necesario en las dependencias de la
Direccién Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC) y de la Administracion
General del Registro Inmobiliario (AGRI) para la gestion del Sistema de
Informacion Cartogréfico y Parcelaria.

8. Elaborar el plan de implementacion opcion de actualizacion del Sistema
Cartogréfico y Parcelario (SICYP).

8. Presupuesto de la contratacion

La disponibilidad presupuestaria para la presente contratacion es de RD$2,000,000.00
impuestos incluidos.

9. Perfil del oferente

La empresa o profesional requerido para realizar las actividades, lograr los productos y
presentar los informes descritos en estos términos de referencia debera poseer las
siguientes calificaciones:

e Experiencia minima de diez (10) afios de ejercicio profesional.

e EI consultor lider debe ser profesional graduado en éareas de Ingenieria
Catastral/Geodesta/Geomatica, Ing. Cartografico, Ing. en Sistemas, Agrimensura
o carreras afines y contar con especializaciones relacionadas al objeto de la
contratacion.

e Haber realizado consultorias relacionadas, en instituciones o empresas privadas
productoras de informacion geografica.

e Experiencia en gestion de proyectos de modernizacion catastral y estudios
estratégicos de transformacion digital de administraciones de tierras, a nivel
internacional.

e Experiencia en disefio y desarrollo de sistemas de informacion geografica de
escala empresarial. Asi como haber realizado auditorias de sistemas de
informacion cartografico de escala empresarial.

10. Tiempo y forma de entrega de los productos

Los productos o resultados a entregar por parte de la empresa o profesional son los
siguientes:

Nuam.
producto

Producto Tareas/Actividades Programacion

Planificar la Consultoria,

tomando en cuenta los alcances | Semana 2 a partir de
previstos y el cronograma de | la firma del contrato.
implementacion establecido.

Plan de Ejecucion
P1 Detallado de la
Consultoria.




Diagnostico del Sistema de

Realizar el diagndstico del
Sistema de Informacion
Cartogréfico y Parcelario actual,
de la integridad de sus capas y de
la base de datos, de su
funcionamiento, de los procesos
de actualizacion del mismo,

Semana 6 a partir de

P2 Informacion Cartograficoy | . . )
. g y infraestructura y sistemas de | la firma del contrato.
Parcelario (SICYP) actual. | . -
informacion que la soportan.
Incluir en el andlisis los
procedimientos y herramientas
vinculados al sistema (Modulo de
Ingreso a Mensuras, Consulta del
Parcelario Catastral).
Elaborar un plan de mejoras y
. . acciones para la optimizacion del
Plan de mejoras y acciones | _. .
Lo Sistema de Informacion
para la optimizacion del . i .
. ., | Cartografico y  Parcelario | Semana 8 a partir de
P3 Sistema de Informacion .
- .| (SICYP) actual, que puedan ser | la firma del contrato.
Cartografico y Parcelario | . :
implementadas previo a la
(SICYP) actual. o
actualizacion general de la
herramienta.
Realizar el analisis comparativo
de las opciones de actualizacion
del Sistema Cartografico vy
Parcelario (SICYP), atendiendo a
Anédlisis comparativode las | la  realidad del  mercado
opciones de actualizacion | dominicano, contemplando
P4 del Sistema Cartogréafico y | presupuestos, tiempos de | Semana 12 a partir de
Parcelario  (SICYP) vy | ejecucién, madurez institucional, | la firma del contrato.
recomendacion de | interoperabilidad de la
herramienta. informacion, entre otros. Incluir
informe de recomendacion de
herramienta a utilizar de acuerdo
a la evaluacién y disefios a
realizar.
Elaborar un disefio general
Diserio general conceptual | conceptual y funcional de la
funcional de la opcion de | opcion de actualizacion del .
y o P . p e Semana 16 a partir de
P5 actualizacion del Sistema | Sistema Cartografico y

Cartogréafico y Parcelario
(SICYP) recomendada.

Parcelario (SICYP) recomendada
por la consultoria, en el que se
muestren los diferentes

la firma del contrato.




componentes 'y su relacion,
conforme a estandares
geogréficos como la 1ISO 19152;
contemplando servicio en nube y
que abarque los servicios y
productos cartograficos que se
generan en el  Registro
Inmobiliario.

P6

Informe con las
especificaciones técnicas
necesarias para la
adquisicion  de la(s)
herramienta(s) elegidas
para actualizacion  del
Sistema Cartografico vy
Parcelario (SICYP).

Elaboracion de las
especificaciones técnicas que
sirvan de base para la adquisicion
de la(s) herramienta(s) elegidas
para actualizacion del Sistema
Cartogréafico y  Parcelario
(SICYP).

Semana 18 a partir de
la firma del contrato.

P7

Propuesta de los perfiles
del personal que seria
necesario en las
dependencias de la DNMC
y de la AGRI para la
gestion del Sistema de
Informacion Cartogréfica y
Parcelaria.

Propuesta de los perfiles del
personal que seria necesario en
las dependencias de la Direccion
Nacional de Mensuras
Catastrales (DNMC) y de la
Administracion  General  del
Registro Inmobiliario (AGRI)
para la gestion del Sistema de
Informacion  Cartografica vy
Parcelaria, incluyendo funciones
y descripciones de puestos.

Semana 19 a partir de
la firma del contrato.

P8

Plan de implementacion
opcidn de actualizacion del
Sistema Cartografico vy
Parcelario (SICYP)
elegida.

Elaborar el plan de
implementacion  opcion  de
actualizacion del Sistema
Cartogréfico y  Parcelario
(SICYP) elegida, con las
acciones de corto, mediano y
largo plazo.

Semana 20 a partir de
la firma del contrato.

11. Cronograma de actividades

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacion en el portal e invitaciones a
- P 16 de marzo de 2022
participar
2. Periodo para realizar consultas por parte de los [Hasta 18 de marzo de 2022, por el correo
interesados electronico: dabreud@ri.gob.do



mailto:egarciab@ji.gob.do

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

3. Plazo para emitir respuesta por parte del
Departamento de Compras y Contrataciones,
mediante circulares o enmiendas

Lunes 21 de marzo del 2022

4. Recepcion de ofertas.

Martes 22 de marzo de 2022

5. Verificacion, validacion y evaluacion de
ofertas

Miércoles 23 de marzo de 2022

6. Notificacion de errores u omisiones
de naturaleza subsanable (si aplica)

Jueves 24 de marzo de 2022.

7. Ponderacion y evaluacion de subsanaciones

Viernes 25 de marzo de 2022.

8. Informe de evaluacién de ofertas

lunes 28 de marzo 2022.

9. Adjudicacién

Lunes 28 de marzo de 2022.

10. Notificacién y Publicacion de Adjudicacion

5 dias a partir del Acto Administrativo
de adjudicacion

11. Plazo para la constitucion de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

Dentro de los siguientes 5 dias, contados a
partir de la Notificacion de Adjudicacion.

12. Suscripcion del Contrato

No mayor a 20 dias contados a partir de la

notificacion de adjudicacion.

12. Documentacion a presentar para fines de evaluacion

a. Oferta técnica:
1. Formacidn académica:

1. Formulario de experiencia profesional consultor especialista con sus

anexos: donde se evidencien los siguientes certificados:

e Titulo(s) universitario(s) de profesional(es) graduado(s) en areas de
Ingenieria Catastral/Geodesta, Ing. Cartogréfico, Ing. en Sistemas,

Agrimensor o carreras afines.

e Titulo(s) universitario(s) de profesional(es) graduado(s)Postgrado o
maestria en Sistemas de Informacion Geografica o afines.

2. Experiencia general:

2. Formulario de experiencia profesional consultor especialista con sus

anexos: donde se evidencien certificaciones, cartas o contratos de parte de
entidades contratantes del oferente de este proceso, donde se haga constatar la

labor realizada en cuanto a:

e Consultorias relacionadas, en instituciones o empresas privadas
productoras de informacion geografica.

e Gestion de proyectos de modernizacion catastral

y estudios

estratégicos de transformacion digital de administraciones de tierras, a

nivel internacional.




3. Experiencia especializada.

3. Formulario de experiencia_profesional consultor especialista_con sus
anexos: donde se evidencien certificaciones, cartas o contratos de parte de
entidades contratantes del oferente de este proceso, donde se haga constatar la
labor realizada en cuanto a:

e Experiencia en disefio y desarrollo de sistemas de informacion
geografica de escala empresarial.

e Experiencia en auditoria de sistemas de informacion cartografico de
escala empresarial.

b. Cotizacion: la misma debe ser presentada a nombre del Registro Inmobiliario (RNC:
424-00093-1) y estar debidamente firmada y sellada con la fecha en la cual se entrega
la oferta.

c. Regqistro de Proveedores del Estado (RPE), el mismo deberé de estar actualizado y
corresponderse con el objeto de la contratacion.

d. Certificacion original emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII),
donde se manifieste que el oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
fiscales. Dicha certificacién no debe exceder los 30 dias de vigencia al momento de
ser remitida.

e. Certificacion original emitida por la Tesoreria de la Sequridad Social (si aplica),
donde se manifieste que el oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
de la Seguridad Social. Dicha certificacion no debe exceder los 30 dias de vigencia al
momento de ser remitida.

f. Formulario de recepcion y firma de Cédigo de Etica del Poder Judicial (formulario y
codigo de ética anexo).

13. Criterios de evaluacion

Las propuestas recibidas seran evaluadas conforme los siguientes criterios y escala de
ponderacion:

a) Oferta técnica:

(1) Documentacion credencial:

e Cumple/ no cumple
(2) Documentacion técnica:

Concepto Requerimiento Documentos a presentar Puntaje
Formacion | A. Profesional graduado en areas de Ingenieria | __. L

. [y Titulo Universitario. 25 puntos
académica | Catastral/Geodesta/Geomatico, Ing. P




Cartografico, Ing. en Sistemas, Agrimensor 0
carreras afines.

B. Postgrado o maestria en Sistemas de Area A | 15 puntos
Informacion Geografica o afines. Area B | 10 puntos
A. Consultorias relacionadas, en instituciones o
empresas  privadas  productoras  de
informacién geogréfica.
* 1- 2 proyectos (15 Puntos e
’p y ( ) Certificaciones, cartas o
— * Mas de 3 proyectos (25 Puntos)
Experiencia — ———— contratos  que  puedan
B. Gestion de proyectos de modernizacion o . 35 puntos
general . L. certificar  los  trabajos
catastral 'y estudios estratégicos de
R - . efectuados.
transformacion digital de administraciones de
tierras, a nivel internacional.
* 1- 2 proyectos (5 Puntos)
* Mas de 3 proyectos (10 Puntos)
A. Experiencia en disefio y desarrollo de
sistemas de informacion geogréafica de escala
empresarial.
* 1- 2 proyectos (15 Puntos) Certificaciones, cartas o
Experiencia | » Mas de 3 proyectos (25 Puntos) contratos que puedan
- —— — - e . 40 puntos
especializada | B. Experiencia en auditoria de sistemas de | certificar los trabajos
informacién  cartografico de  escala | efectuados.
empresarial.

* 1- 2 proyectos (10 Puntos)
* Mas de 3 proyectos (15 Puntos)

b) Oferta econdmica:

Sélo se conoceran las propuestas econémicas de aquellos oferentes que cumplan con
todas las credenciales y obtengan un minimo de 80 puntos en la evaluacion de ofertas
técnicas conforme lo detallado en estos términos de referencia. La oferta econdmica
debera ser presentada en pesos dominicanos, y deberda incluir los impuestos aplicables.

14.

15.

Procedimiento de seleccién

El proceso de compra menor sera llevado a cabo por el total de la contratacion.
La adjudicacién sera en base a calidad/precio, donde se elegira al proveedor cuya
oferta tenga el menor precio siempre y cuando cumpla con las especificaciones

técnicas solicitadas.

Condiciones de entrega

Los servicios deben ser entregados en su totalidad en un plazo no mayor a veinte (20)
semanas, una vez emitida la orden de compra.




16. Condiciones de pago

Forma de pago aplicable al proyecto sera la siguiente:

Porcentaje de

Producto
pago
1 P1- Plan de Ejecucién Detallado de la Consultoria. 10%
P2- Diagnostico del Sistema de Informacion Cartografico y Parcelario
2 (SICYP) actual. P3- Plan de mejoras y acciones para la optimizacion del 20%

Sistema de Informacion Cartografico y Parcelario (SICYP) actual.

P4- Anélisis comparativo de las opciones de actualizacion del Sistema
Cartogréfico y Parcelario (SICYP) y recomendacion de herramienta. P5-
Disefio general conceptual y funcional de la opcion de actualizacién del
3 Sistema Cartografico y Parcelario (SICYP) recomendada. P6- Informe 40%
con las especificaciones técnicas necesarias para la adquisicion de la(s)
herramienta(s) elegidas para actualizacion del Sistema Cartogréfico y
Parcelario (SICYP).

P7- Propuesta de los perfiles del personal que seria necesario en las
dependencias de la DNMC y de la AGRI para la gestion del Sistema de

4 Informacion Cartografica y Parcelaria. P8- Plan de implementacion 30%
opcidén de actualizacion del Sistema Cartografico y Parcelario (SICYP)
elegida.

El oferente/proveedor deberé ofrecer un minimo de 30 a 45 dias de crédito a partir de la
recepcion conforme de la factura y de los bienes y/o servicios adjudicados.

17. Dedicacion, lugar y duracion

El proveedor podré realizar sus actividades in situ en la sede central del Registro
Inmobiliario, Av. Independencia, esquina avenida Enrique Jiménez Moya en la ciudad de
Santo Domingo de Guzman u otra localidad que se designe expresamente 0 que sea
necesario para el proceso de levantamiento. El Registro Inmobiliario proveera espacio
fisico en sus oficinas para las actividades del proyecto, reuniones de trabajo y
presentaciones de validacion.

El proveedor podra trabajar de forma remota previo acuerdo y coordinacion con la
Direccion Nacional de Mensuras Catastrales y la Administracion General de la

Jurisdiccién Inmobiliaria.

Nota: El proveedor evitara cualquier actividad que pudiere generar conflicto de interés
durante la prestacion de los servicios profesionales a la institucion.
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18. Validez del contrato

El contrato seré valido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico y cuando el
acto definitivo de adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato sean cumplidos.

19. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El adjudicatario deberd constituir una péliza mediante una compafiia aseguradora
autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la Republica Dominicana,
en un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la
adjudicacion, por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato a
intervenir, a disposicion del Registro Inmobiliario. Esta garantia sera devuelta una vez
que el adjudicatario cumpla con sus obligaciones a satisfaccion del Registro Inmobiliario,
y no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna.

En caso de que el adjudicatario sea una MIPYME el importe de esta garantia sera
equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la adjudicacion.

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, se entendera que renuncia a la adjudicacion y se procedera a
la ejecucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Si el oferente adjudicatario incumple con el plazo precitado pierde la adjudicacion vy el
Comité de Compras y Licitaciones procedera a la adjudicacion a quien haya quedado en
el segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados y al procedimiento de re-
adjudicacion posterior.

20. Plazo para la suscripcion del contrato

Los contratos deberan celebrarse en el plazo que se indique en el presente pliego de
condiciones; no obstante a ello, deberan suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20)
dias habiles, contados a partir de la fecha de Notificacion de la Adjudicacién.

21. Incumplimiento del contrato

Se considerara incumplimiento del contrato:

a) Si el proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa
satisfaccion del contratista.

b) Si el proveedor viola cualquier término o condiciones del contrato.
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c) Enelevento de terminacidn del contrato, el proveedor tendra derecho a ser pagada
por todo el trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que el
contratista le notifique la terminacion.

22. Efectos de incumplimiento

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinara su finalizacion y
supondré para el mismo la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del proveedor constituya falta de calidad de los
servicios ejecutados o causare un dafio o perjuicio a la institucion, o a terceros, la entidad
contratante podra solicitar a la Direccion General de Contrataciones Publica, en su calidad
de d6rgano rector del sistema, su inhabilitacion temporal o definitiva, dependiendo de la
gravedad de la falta.

23. Finalizacién del contrato

El contrato finalizara por vencimiento de su plazo, de su ultima prérroga, si es el caso, 0
por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolucion:

a) Incumplimiento del proveedor.

b) Incursion sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibicién de
contratar con la administracién publica que establezcan las normas vigentes, en
especial el articulo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones
Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

24. Sub contratos

En ningln caso el proveedor podré ceder los derechos y obligaciones del contrato a favor
de un tercero, ni tampoco estara facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa
y por escrito de la entidad contratante.

25. Vigencia del contrato

La vigencia del contrato sera de un afo a partir de la fecha de la suscripcion del mismo
y hasta su fiel cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de
conformidad con lo establecido en este pliego de condiciones y el contrato resultante.

26. Inicio de ejecucion de suministro

Una vez formalizado el correspondiente contrato de servicios entre la entidad contratante
y el proveedor, éste ultimo iniciara la ejecucion del contrato, sustentado en el plan de
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trabajo y cronograma de entrega que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del
presente pliego de condiciones.

Si el proveedor no ejecuta la entrega del bien contratado en el plazo requerido, se
entendera que el mismo, renuncia a su adjudicacion y se procederd a declarar como
adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo (2do.) Y asi sucesivamente, en el orden
de adjudicacién y de conformidad con el reporte de lugares ocupados. De presentarse
esta situacion, la entidad contratante procederd a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

27. Propiedad intelectual y confidencialidad

Los productos de la contratacion en su totalidad: escritos, informes, cronogramas, bases
de datos, formularios, cuadros, esquemas, procesos, procedimientos e instrumentos
utilizados y aplicados, y toda documentacion producto del servicio a contratar, seran de
total propiedad del Registro Inmobiliario, la cual tendra todos los derechos y con caracter
exclusivo para utilizarlos de manera parcial o total, publicarlos y difundirlos.

El producto final no podra ser utilizado, parcial ni totalmente, por el consultor para otros
fines, ni en otras instancias e instituciones ajenas al Registro Inmobiliario.

28. Coordinacion y supervision

El proponente que resulte beneficiario debera coordinar sus actividades y laborar bajo la
supervision de los coordinadores designados por el Registro Inmobiliario.

La metodologia a utilizar debe incluir la organizacion de los equipos de trabajo y
responsabilidades tanto el proveedor como del personal que designe el Registro
Inmobiliario.

La supervision de los trabajos sera realizada por el coordinador designado por el Registro
Inmobiliario, el cual debe velar por dar seguimiento a todos los aspectos técnicos-
operativos del proyecto.

29. Confidencialidad

El proveedor no podra en ningdn momento proporcionar a terceros, directa o
indirectamente, por si o interpésita persona, informacién confidencial, asi como aspectos
relativos a los sistemas de trabajo, administracion, organizacion y/o seguridad del
Registro Inmobiliario, y en general de la documentacion, archivos, planes, programas,
proyectos y otros que conozca, se entere o tome conocimiento en virtud del desarrollo del
servicio.
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Lo anterior se extiende a todos los dependientes del proveedor debiendo éste adoptar las
medidas necesarias para que su personal cumpla las normas de confidencialidad
establecidas. El proveedor no podra revelar ninguna informacion confidencial propiedad
de la institucion, relacionada con los servicios realizados, sin el consentimiento previo y
por escrito del Registro Inmobiliario. La violacion del principio de confidencialidad
constituird un incumplimiento por parte del proveedor, quien podréa ser susceptible de ser
demandada por la institucién por los dafios directos derivados del incumplimiento de
dicha obligacion.

30. Informaciones importantes

El proveedor debera entregar, mensualmente o en funcion de los hitos de control
establecidos en el cronograma, y por el periodo que dure el proyecto, un informe de
avance de las actividades realizadas, contrastando sus plazos reales de ejecucion con los
inicialmente programados. El cronograma debe incluir los hitos y productos entregables.

Cada informe debera estar acompafiado de sus actas correspondientes. Las actas son
documentos relativos a la aceptacion de tareas o de productos. Las mismas deben
describir el detalle de lo que se estd aceptando y deben estar firmadas por los actores
involucrados en el proceso.

Nota: La documentacién debe ser entregada a la Gerencia Técnica de Mensuras y a la
Sub-administracion de Tecnologia de la Informacién, la cual se encargara de validar la
aceptacion de los trabajos reportados en dicha documentacién y remitir a la Direccion
Nacional de Mensuras Catastrales y a la Administracion General del Registro
Inmobiliario para los fines de lugar.

31. vias de contacto para consultas

Para cualquier consulta o aclaracion sobre el proceso de referencia. Los datos de contacto
son los siguientes:

- Departamento: Compras y Contrataciones.
- Correo electronico: dabreud@ri.gob.do.

- Teléfono de oficina: 809-533-1555, ext. 4045.
- Persona de contacto: Daybelis Abreu.
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