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CONTRATO DE BIENES

(Construccion de oficinas de oficina de servicios del Distrito Nacional para el Registro Inmobiliario)
ENTRE:

El REGISTRO INMOBILIARIO (RI), érgano desconcentrado del Consejo del Poder Judicial, creado
mediante Resolucion nam. 008-2020 de fecha siete (7) de julio de dos mil veinte (2020), titular del Registro
Nacional del Contribuyente (R.N.C.) nim. 4-24-00093-1, con sede principal en la avenida Independencia,
esquina avenida Enrique Jiménez Moya, La Feria, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmén, Distrito
Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana, debidamente representado por su Administrador General,
JHONATTAN TORIBIO FRIAS, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral
nim. 023-0105225-0, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme a las
facultades concedidas por el articulo 24 numeral 3 de la citada Resolucion nam. 008-2020, del Consejo del
Poder Judicial, que en lo adelante se denominara el “RI” o “LA PRIMERA PARTE”;

Y la empresa, NU ENERGY, S.R.L., sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de la Repiblica
Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes nim. 1-30-87038-1, con domicilio social en la calle
Camila Henriquez Urefia nim. 5C, Residencial Priscila, Apto.4 , Mirador Norte, de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, debidamente representada por
el sefior CARLOS JOSE AQUINO CLARIOT, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
y electoral nam. 001-1717257-7, domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo que sigue del presente
acto se denominara “LA SEGUNDA PARTE” o por su propio nombre.

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como
“LAS PARTES”.

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucién de la Reptblica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial
es el 6rgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y presupuestaria del Poder
Judicial.

2. El articulo 3 de la Ley nam. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha 20 de enero de 2011,
dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y
administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion administrativa del Poder
Judicial”.

3. Mediante la Resolucion nam. 008-2020, de fecha 7 de julio de 2020, fue aprobada la creacion y reglamento
del Registro Inmobiliario, como dependencia del Consejo del Poder Judicial, y el responsable del manejo
sistémico de los 6rganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario niim.
108-05 y sus reglamentos.

4. En fecha 25 de julio 2022, el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario aprobé a través de la Tercera
ementacion de una oficina de servicios del Registro Inmobiliario en el
Distrito Nacional, con #n#" de RD$31,253,057.73 para la ejecucion del proyecto.
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0 de enero de 2023, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas emitio el certificado de compromisos
de fondos con el nim. de oficio GI-0001-2023, para la implementacion y expansion de oficinas de servicios
del Registro Inmobiliario en el Distrito Nacional (Local-Sambil), en la que se certifica que la institucion
cuenta con la debida apropiacion de fondos para el 2023 por el monto de RD$14,000,000.00, con cargo a la
Cuenta POA nim. 1.1.1.3.01 “Implementacion y expansion de oficinas de servicios del RI”.

6. En fecha 24 de enero de 2023, la Gerencia de Infraestructura mediante requerimiento nam. GI-0001-2023,
solicitd a la Gerencia Administrativa el inicio del procedimiento de contratacion para la construccion de la
oficina de servicios del Distrito Nacional.

7. En fecha 23 de febrero de 2023, la Gerencia Legal del Registro Inmobiliario emiti6 el Dictamen Juridico
nim. INF-GLEG-2023-023, en el que expresa la conformidad del contenido del pliego de condiciones del
procedimiento de comparacion de precios num. RI-CP-OB-2023-001 con el ordenamiento juridico vigente y
aplicable a la institucion.

8. El Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario, en fecha 17 de marzo de 2023,
procedio a realizar la convocatoria e invitacion a participar en el procedimiento de comparacion de precios
nium. RI-CP-OB-2023-001.

9. En fecha 30 de mayo de 2023, mediante acta nim. 004 se decidi6 la adjudicacion del procedimiento de
comparacion de precios nim. RI-CP-OB-2023-001, llevado a cabo para la construccion de oficina de
servicios del Distrito Nacional para el Registro Inmobiliario, de la siguiente manera:

i Total de la oferta 2 L
Proveedor RNC ;con() e Condiciones

Forma de Pago:
El monto para esta comparacion de precio sera cancelado en
moneda nacional, de acuerdo a los siguientes hitos de pago:

I. Un primer pago correspondiente a un anticipo del 20% del valor]
total adjudicado contra entrega de la fianza o garantia de anticipo.
2. Un segundo pago correspondiente a la lera cubicacion
icorrespondiente al 50% de avance del valor del contrato (En este
pago serda compensado el 20% de la cubicacion para amortizar
parcialmente el anticipo).

3. Un pago final correspondiente al total de los trabajos ejecutados
Nu Energy, S.R.L.| 1-30-87038-1| RD$13,941,797.32 [de acuerdo a la cubicacién final, previa recepcion conforme del
personal de Infraestructura de los trabajos.

Nota: El proveedor adjudicado puede decidir no recurrir al pago
lestablecido en el numeral 1, siendo en este caso aplicable lal
siguiente forma de pago:

1. Un primer pago correspondiente a la lera cubicacion
icorrespondiente al 70% del total contratado.

2. Un pago final Spoidie a la cubicacion final
correspondiente al % previa rece conforme del personal de|

Infraestructura defos trabaj% ‘
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En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato,
voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO:
LA PRIMERA PARTE, por medio del presente, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, ¢

contrato propiamente dicho, los términos de referencia, la oferta técnica y la oferta economica de fecha 18 de
abril 2023, que forman parte integral del presente contrato, lo siguiente:

Descripceion de la Obra:
1. Construccion de las oficinas de servicios y las dreas de recepcion y entrega de Registro de titulos, Mensura catastral, §
servicios técnicos de atencion al usuario.

2. Habilitar las areas de depésito de archivos.

3. Habilitar médulos de auto servicio y gestion de certificaciones y solicitudes.

4. Construccion de areas de soporte y servicios a los colaboradores como oficinas administrativas, salon de reuniones,
bafios, cocina, cuartos técnicos.

PARRAFO I: Los trabajos a realizar deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

OFICINAS DE SERVICIO DEL REGISTRO INMOBILIARIO:

» Suministro e instalacion de revestimiento de ceramica importada europea rectificada en
bafios, de 30 x 60 cms.

* Suministro e Instalacion de piso en porcelanato importado europeo rectificado de 60 x 60
cms.

e Construccion de cerramientos, sheetrock y densglass y cristal templado.

e Suministro e instalacion de plafon de vinil y yeso (Gibson Board), de 2'x 2°. « Suministro e
instalacion de plafon de sheetrock

» Suministro e instalacion de lamparas Led 2'x 27, de 36 W,

e Suministro de lamparas lineales y tiras Led.

* Suministro e instalacién de puertas, ventanas y cristales.

 Construccion de cocinas y bafios.

» Instalacion llave en mano de sistemas de aire acondicionado del tipo manejadora de aire
enfriada por agua, ducterias de suministro y rejillas de retorno.

o Instalaciones eléctricas, incluye transformador, paneles y UPS.

 Instalaciones sanitarias en bafios y cocinas.

» Bafios, cocinas y areas de soporte.

Especificaciones [ Instalacion de sistema de camaras de seguridad.

e [nstalacion de sistema de control de acceso.

e [nstalacion de sistema contraincendios.

e Suministro e instalacion de fregaderos, Inodoros, orinales, lavamanos en porcelana,

A @Qtﬂﬂﬂ}ﬁ Ometros.

|nstalacio“ﬂ5 spejo flotante 1.00 mt. de altura, con tornillos y luces led.

tomatiga en fachada. M

X
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e Terminaciones.

e Pintura.

e Sefalética. Miscelaneos.

e Limpieza continua y Final.

TERMINACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS:

e El piso laminado en PVC Resistencia de alto transito de uso comercial textura similar a madera,
acabado mate, de y de uso 4 milimetros de espesor y capa de uso de 0.05 milimetros, resistente
a impactos, agua, y acistico.

o El porcelanato debe ser de clasificacion PEI4: trafico de personas moderado de uso comercial,
junta rectificada (debe entregar ficha técnica original del fabricante).

e Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas y en bafios deben conducir a los
desagiies.

e Los pisos deben colocarse con un mortero cemento arena proporcion 1:5.

e No seran admitidas piezas rotas o defectuosas.

e El derretido antes de ser aplicado se debe limpiar todas las juntas con el fin de facilitar la
penetracion del derretido.

e Los revestimientos de porcelanato deberan ser de las dimensiones especificadas en los planos
y presupuestos, las piezas deben ser nuevas con bordes y juntas rectificadas.

e El corte de las piezas se hard a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un corte
perfecto, en el caso de esquinas formadas por interseccion de 2 paredes se colocaran piezas
cortadas en dangulos de 45 grados biseladas en el canto de la pieza.

« En mesetas de cocina se colocaran alineadas y con pendiente hacia afuera, las juntas verticales
y horizontales deben coincidir en cada pared.

e La supervision aprobard los topes de Quarzo antes de su instalacion.

PUERTAS Y VENTANAS:

e La puerta de acceso serd automatizada deslizable de 2 hojas, con vidrio templado flotante,
marco de aluminio anodizado superior e inferior color plateado, con sistema antipanico en sus
hojas, incluye viga contenedora, motor silencioso, accesorios y sensores de control automatico,
bateria de respaldo, sistema de emergencia y cerradura, pesos maximos de hasta 150° Kg/hoja.
Dimensién 1 m x 2.50 m cada hoja, paso libre de dos hojas: 2 m, debiendo quedar los rieles de
la puerta, embutidos al piso y ofrecer una garantia minima de dos afios a partir de la recepcion
formal de la misma.

e El sistema de apertura automatico debe estar formado por sistema de motor, sensores,
controladores y sistema de seguridad y debera incluir la viga contenedora del mismo.

e El sistema de apertura automatico tendra una garantia de 2 afios y 1 millon de ciclos de apertura
y cierre.

e Las puertas y ventanas deben ser en perfiles de aluminio anodizado Negro P-40, los herrajes y
tornilleria deben ser de acero inoxidable, deben incluir brazos hidraulicos, patas de chivo, topes
de piso segun correspondan.

e Las puertas seran perfectamente planas y estar garantizadas contra corvaduras y otros defectos.

e Las ventanas deben ser de cristal con perfileria en aluminio P40, las felpas deben asegurar que
no penetre agua a las instalaciones y el perfil de base debe constar con las perforaciones de
drenaje que permitan salir el agua.

« Puertas enrollables (Shutters) Debera ubicarse como minimo a 60 ¢cm, por detras de la linea de
fachada. Su instalacion debe ser de forma que to artes (caja, soportes aéreos, guias,
motores, etc.) queden dentro del cielo raso, dglTel¥grantizando que cuando la Puerta
Enrollable esté abierta; es desenrollada d o de su caja, “eborde inferior quede también

embutidos en pared y piso. P

totalmente embutido dentro del cielo rasgl Las guimerales, ganchos y herrajes deben ser
T g ¥
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PLAFON:

e El plafon debe ser del tipo Vinil Yeso El plafon debe ser del tipo Actstico de 2*4*7 MM

e La suspension debe ser nueva y estar compuesta de Tee principal, tee conectora y dngulo
perimetral.

e El alambre de colganteo debe ser galvanizado calibre 12 y deben colocarse cada 1.22 metros.
1.22 metros.

MUROS SHEETROCK:

e Los muros de Sheetrock serdn a dos caras, con planchas de yeso de 16mm de espesor y
dimensiones 1.22x2.44mts, canales y parales metalicos de 2'4"x107-07, calibre 22, segfin
indicacion de disefio arquitectonico.

o La estructura de los muros consistira en postes y canales rolados en forma de ¢ calibre 22, con
un ancho de 2% y longitud de 10 pies, y reforzado en los marcos de puerta o ventana con
encostillado en madera de 1"x2".

e La estructura de postes y canales se uniran con tornillos No. 6 de 7/16". Las planchas de yeso
seran de 5/8” de espesor y tendrdn dimensiones de 4’-0"x8’- 0" (1.22x2.44 mts.) que seran
fijados a la estructura con tornillos tipo S NO. 6 1 4™

e Las juntas entre planchas se terminaran colocando cintas de refuerzo y acabado, con compuesto
para juntas a base de vinilo, para que el muro tenga una apariencia uniforme y lisa.

e Elinterior de los muros debe estar relleno de lana de vidrio termoactstica para aislar de sonidos
los muros (ver indicacion en planos).

TERMINACIONES:

e Se instalara revestimiento en fachada, area de recepcion y médulo de autoservicio en ACM
(lamina de aluminio compuesto) de Color silver mate, de 1.22mx4.88mX0.03 mm El
revestimiento de los techos en drea de recepcion y fascia de lobby sera realizado en panel liso
de PVC textura similar a madera laminada de acuerdo a los planos.

e Las mamparas de madera en el mddulo de autoservicio seran fabricadas en cedro y seran fijas
al techo mediante estructura de soporte en parales de acero galvanizado.

CLIMATIZACION

e Los equipos de aire acondicionado seran del tipo manejadora de aire enfriada por agua fria,
deben ser trifasicos, la carcasa debe tener proteccion anticorrosiva (Debe entregarse ficha
técnica original del fabricante).

e La ducteria de suministro sera construidas en planchas de P3 y ducteria flexibles para conexion
con rejillas de suministro.

e Los difusores de suministro seran de los tipos redondas y lineales del tipo laminarie, lacado
blanco mate con pintura electroestatica, (ver tamarios y tipos en planos).

e El retorno de los aires acondicionados sera libre y las rejillas también seran tipo laminarie,
lacado blanco mate con pintura electroestatica, (ver tamafios y tipos en planos).

ELECTRICAS:

2 -
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¢ Las canalizaciones eléctricas deberan realizarse utilizando tuberia EMT, para instalaciones
exteriores superficiales se utilizara tuberia rigida del tipo IMC.

e Todas las terminaciones de conductos en registros, cajas de conexion, paneles eléctricos, etc.

Se haran de tal modo que los conductos entren perpendicularmente en dicho aditamento para

garantizar una buena terminacion y que los medios de sujecion, tales como adaptadores,

cojinetes (“bushings™) y contratuercas, hagan plenamente su trabajo. El borde de los tubos

debera ser limado con cuidado, para evitar las irregularidades que se pudieran crear durante el

corte de los mismos.

Todas las cajas de conexiones o de registros tendran que ser de metal (NEMA 1 para interiores

y NEMA 3R para exteriores), este requerimiento aplica también para todas las cajas

octagonales y rectangulares que habran de usarse en las salidas cenitales y para tomacorrientes.

[Las luminarias para utilizar en el proyecto cumpliran con las normas ANSI, UL CSA y serdn

del tipo LED.

Las luminarias podran soportarse directamente desde las cajas cenitales, por medios

apropiados, siempre que su peso no sea mayor de 6 Ib. Cuando las luminarias pesaran mas de

6 1b., se soportaran directamente desde el techo correspondiente.

Los interruptores v tomacorrientes seran del tipo plastico, empotrables. Los interruptores se

instalaran a una altura especificada por la supervision al ras de la pared, nivelado y en la pared

del lado indicado en los planos, teniendo en cuenta el recorrido de la puerta al abrir. Cuando se

agrupen mas de dos interruptores en un mismo sitio, se tratara de utilizar el menor nimero de

tapas cubre-faltas posible.

Todos los conductores serdn de cobre trenzado de un calibre minimo equivalente al No. 12

AWG y con aislamiento termoplastico THHN/THWN, resistentes al calor, humedad y al aceite,

para 600 volts. A. C. si son de conexion 208 voltios y de 1 kV los colores siguientes:

Blanco para el neutro.

Verde para el conductor de tierra

Negro para el potencial de CDEE.

Rojo para el potencial de UPS.

Todo el alambre de fuerza debe ser del tipo THW, con una temperatura de operaciéon maxima

de 75°C, no se permitiran instalaciones con cable TW de 60°C.

Para el sistema trifasico, azul fase 1, Amarillo fase 2 y rojo fase 3.

Todos los conductores serdan continuos desde una caja de empalme a otra y al terminar en ellas

debe tener longitud para permitir los empalmes sin ningin esfuerzo mecénico sobre dichos

conductores. No se aceptaran empalmes entre cajas de conexion.

Las derivaciones y conexiones de conductores se haran por medio de conectores de tal modo

que se garantice el contacto eléctrico, en caso de utilizar conectores sin aislamiento, dichas

conexiones se aislaran por medio de cinta aislante con suficientes capas para que el aislamiento

creado sea equivalente al propio del conductor original. Las cintas aislantes seran del tipo PVC

para las identificaciones y proteccion de conectores de empalmes sin aislamiento; y del tipo

goma para lograr el aislamiento deseado en los empalmes.

L]

ACCESORIOS ELECTRICOS:

Los dispositivos a utilizar en las instalaciones cumplirdn con UL, CE, CSA, de color “IVORY”
y estos dispositivos cumplirdn todos con las normativas UL, VE, NEMA para este tipo de
instalacion, a continuacion, una lista de los mismos:

« Tomacorrientes dobles polarizados de 15A, 120V, NEMA-5-15R de tres hilos, polarizado.

e Tomacorrientes sencillos, 20A, 120V, NEM de tres hilos, polarizado.

\
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o Interruptor 3 vias, 15A, 120V, un polo Interruptor 4 vias, 15A, 120V, un polo.

e Para las salidas de tomacorrientes en las 4reas de bafios, cocinas o algiin lugar donde se tenga
contacto con humedad se utilizaran los tomacorrientes dobles de 16A, 120V, NEMA 5-5R del
tipo con falla a tierra “GFP”.

CCTV:

e Las cidmaras tipo Domo y Bullet, Sensor de imagen 1/3 de barrido progresivo, deben tener
certificaciéon IP67, 12 VDC.

* Minimo 4 megapixeles o superior.

 Distancia de infrarrojo 50 Mts.

o Videos a 1080P a 30fps, formato de compresion H264/MIPEG/H264+.

e EI NVR debe ser de 16 canales, compresion de video H264/H264+.

e Salidas HDMI/VGA, audio y Alarma.

e Discos Sata con capacidad de almacenamiento de 45 dias.

e Protocolo de Red TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS.

CONTROL DE ACCESO:

e La controladora de acceso sera del tipo TCP/IP, conexion controladora esclava, con aplicacion
web o software de administracion que permita que incluyen gestion y registro de usuarios,
control y monitoreo y bloqueo de puertas, reportes, mapas, anti-passback, primera apertura por
tarjeta, apertura por multiples.

e Los Lectores de Huella digital y tarjeta de acceso con proximidad de rango estiandar para
interior y Exterior con cubierta hermética, Interfaz RS485, con alarma sonora al recibir la sefial,
y cambio de color al dar acceso.

 Los botones de egreso seran del Tipo no touch (no tocar), Grado de Proteccion IP 55 o superior,
Led indicadora de lectura Aro iluminado (luz roja cuando esta cerrada, Verde o Azul cuando
se activa la salida o viceversa).

e Las cerraduras electromagnéticas seran de 600 libras de presion (minimo), Incluye herrajes de
montura (Z, U Brackets) de acuerdo con el tipo de puertas donde se vayan a montar (doble hoja
o sencilla).

e Los Botones liberadores de emergencia seran del tipo STI Rojos y tendran letrero de
emergencia en espaifiol, Grado de proteccion IP 24 o superior.

e [Las conexiones de este sistema seran en cable UTP CAT6 (350 MHz).

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

s La plaza comercial dispone de un sistema de extincion de incendios y en cada local existe una
valvula de seccionamiento donde la red de tuberias y rociadores.

e La tuberia sera del tipo SCH 40 con o sin costura, A53 grado B segin ASTM, el niple que
alimenta cada rociador debera ser de diametro de 17 y la reduccion de Y4”.

e Los accesorios para didametros menores a 3" seran roscados.

® Todas las tuberias seran soportadas por anclajes autoportantes de penetracién mecénica.

e Todas las tuberias seran soportadas por anclajes auto perforantes del tipo de penetracion
mecanica. La distancia maxima entre soportes debera ser de 3,7 m para didmetros menores o
iguales a 1 4" y de 4,6 m para mayores de 1 4”. En el dltimo tramo de cada ramal el soporte
no debe exceder de 0,60 xtremo.

e Los rociadores deb Q\S'é\ﬂd&“ﬂpg, nvencional montante o colgante, dependiendo del tipo de
techo. Con orificid d& diametro deqf{;‘ ; conexion %" con coeficiente de descargade K=5.6y

ACIOF °C\(165 °F). Seran de una presion maxima de trabajo de

/o aprobados por F.M.
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 E] area maxima de cobertura sera de 12 m2 por rociador y una distancia méaxima de rociador a
pared de 2 m.
 [Los detectores seran del tipo fotoeléctrico y seran conectados a un panel contraincendios que
debera conectarse al sistema de la plaza Sambil mediante un moédulo de monitoreo, el sistema
existente la plaza es Marca GE.

e Se instalaran extintores portatiles del tipo ABC y de agentes limpios automaticos para instalar
en los cuartos de Data y cuarto eléctrico.

INSTALACIONES SANITARIAS:

e La instalacion se har en los lugares y niveles sefialados segin los planos o segin estipule la
supervision.
e Todos los aparatos sanitarios deben ser nuevos y deberdn estar marcados por el sello de
identificacion del fabricante.

e Los inodoros y fluxémetros seran del tipo ecoldgico (de 4.8 litros de descarga) para trabajar
con fluxémetros.

e Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente, todas las llaves expuestas deben ser

niqueladas (no se aceptaran plasticas ni con pintura niquelada), asi como los cubre faltas y

demas accesorios de conexion.

e La supervision aprobaré las piezas necesarias para conectar cada aparato a la alimentacion de

agua potable, asi como al sistema de desagiie de aguas residuales, conforme los estandares del

mercado.

e Se hara la prueba de funcionamiento de cada aparato y se corregiran los defectos si los hubiese.

e Se realizaran pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberias

tapadas, la presién minima de prueba constante sera de 100 Ibs/pulg2 durante una hora, esta
prueba se realizara antes de colocar los pisos y revestimientos.

 Se deberd instalar una trampa de grasa de acero inoxidable con recubrimiento interior y exterior
de pintura epdxica, capacidad de 4 GPM y 8 Lbs de Retencion de Grasa.

PINTURA:

e La pintura sera del tipo acrilica, de color homogéneo, sin grumos del color indicado por la
supervision.

e Las superficies para pintar deben estar libres de aceites, grasa, polvo o cualquier sustancia
extrana.

SENALETICA
La sefialética general sera de los tipos:

e El letrero principal sera construido en letras en ACM troquelado con impresion directa y
recubrimiento en pintura clear resistente a contaminantes.

e Impresion de vinil autoadhesivo sobre Sintra.

e Vinil Frost decorativo.

e Vinil sobre label adhesivo.

e Sefialéticas de seguridad impreso en vinil adhesivo-Fotoluminiscentes sobre Sintra.

La tipografia a utilizar para la sefialética institucional serd la siguiente:

IR0 1NMO3; > A
r\&j%al. en tltquif?s\destaczuios y para informacion de
\

Ivy Mode: Para usar como tipografia pp
primer orden de lectura.
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Montserrat: Tipografia secundaria para construccion de textos largos y parrafos de lectura
compleja y textos de cuerpos pequenios.

Los colores de la sefialética seran:

Pantone 2175 ¢ Pantone 032 ¢
ROIGBOIB2N RI9IC5BE4
CIIMRIYOIKD COMB0IY6IKO
#005000 BEFISL0
Pantone 425 ¢
R941G33/898 R21S:G 2018 203
CH0IMSOIY 441K 35 CIBIMISIY20K)
#SESDE #070XCB
MISCELANEOS:

e Los trabajos comenzarén, con una orden de inicio dada por la Gerencia de Infraestructura y los
mismos se ejecutaran en coordinacion con dicho departamento.

e Los materiales deberdn ser nuevos sin manchas ni torceduras, lo que garantiza que los
materiales y la terminacion de los trabajos exigidos sean conformes con las especificaciones
del proyecto.

e Habrd un supervisor de la instituciéon que velara por el cumplimiento de los trabajos
planificados, asi como cualquier imprevisto que surja durante la readecuacion.

= El contratista sera responsable de la limpieza general hasta la entrega de la obra, asi mismo sera
el responsable del buen mantenimiento de la obra hasta que la supervision reciba los trabajos
formalmente.

Lunes a viernes de 9:00 P.M. a 9:00 AM. para actividades que produzcan ruido o

contaminacion.

Horario de

; Lunes a domingo de 9:00 AM. a 9:00 P.M. para actividades que no produzcan ruido o
Trabajo contaminacion.

La entrada de materiales a la plaza es permitida en los siguientes horarios: 1) Desde las 7:00
A.M. hasta las 9:00 A.M.; y por ultimo 2) Desde las 9:00 P.M. hasta las 12:00 A.M.

El contratista debera realizar un listado de los trabajadores que debera ser remitido a la Plaza
Comercial Sambil para autorizacion.

PARRAFO I: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el producto que no cumpla con
las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren menos
unidades de las cantidades requeridas.

PARRAFO II: Sera valida la entrega anticipada siempre que la misma sea solicitada por LA PRIMERA
PARTE.

. TR0 INMp . . .
PARRAFO III: LA SEGUND FﬁjﬁlTF c%’fé,;_ bligada a reponer los bienes deteriorados durante su

transporte o en cualquier otro moghento, p%ualqu'i'er":ausa que no sea imputable a LA PRIMERA PARTE.
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PARRAFO IV: Adicional a las garantias generales que deben poseer todos los bienes y/o servicios que LA
SEGUNDA PARTE entregara a LA PRIMERA PARTE, los items listados a continuacion deben tener la
siguiente garantia, cuya vigencia debera iniciar a partir de la recepcion formal de los trabajos por la Gerencia
de Infraestructura, a saber:

1. Aparatos sanitarios y fluxémetros-1 afio.

2. Aire acondicionado-1 afio.

3. Camaras de seguridad y NVR-1 aiio.

4. Control de acceso, lectores y cerradas magnéticas-1 afio.
5. Puerta automatica-2 afios.

6. Panel contraincendios-1 ano.

7. UPS-1 afio.

SEGUNDO:

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y LA SEGUNDA
PARTE reconoce cada uno de estos como parte intrinseca de este:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma total de TRECE MILLONE

a) El contrato propiamente dicho.
b) El pliego de condiciones del procedimiento de comparacion de precios nim. RI-CP-OB-2023-001 y

Sus anexos.
¢) La Poliza de fiel cumplimiento identificada con el nim. 8111, de fecha 03 de julio de 2023, emitida

por Atrio Seguros a favor del Registro Inmobiliario.
d) La oferta técnica y economica presentada por LA SEGUNDA PARTE.

TERCERO:

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS
CON 32/100 (RD$13,941,797.32) impuestos incluidos, los cuales seran pagados de la manera siguiente:

1

2)

3)

Un primer pago por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 46/100 (RD$2,788,359.46),
impuestos incluidos, correspondiente a un avance inicial del 20%, por concepto de anticipo los cuales
seran pagados a la suscripcion del contrato y contra entrega de fianza de avance, por parte de LA
SEGUNDA PARTE;

Un segundo pago por la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 66/100 (RD$6,970,898.66), impuestos incluidos,

pagaderos contra entrega de cubicacion intermedia y sus correspondientes actas de aceptacion. este pago
Ty

sera amortizado parcialmente el anticipo de obra realizado;
( NTO OCHENTA Y DOS MIL
‘ICANOS 20/100 (RD$4,182,539.20),

sente contrato y pagaderos contra entrega

Un tercer y ultimo pago por la suma de CUATRO M
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS DO
impuestos incluidos, correspondientes al monto restante del pre
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de cubicacion final y correspondiente acta de recepcion conforme, elaborada por la unidad solicitante a
cargo de los trabajos realizados, luego de concluido el proyecto.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE puede decidir renunciar al pago establecido en este articulo siendo
en este caso aplicable la siguiente forma de pago:

1) Un primer pago correspondiente a la lera cubicacion correspondiente al 70% del valor total contratado.

2) Un pago final correspondiente a la cubicacion final correspondiente al 30%, previa recepcion conforme
del personal de Infraestructura de los trabajos.

PARRAFO II: Los pagos se realizaran a partir de la recepcién de la factura y recepcion conforme de la
Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario. Asimismo, LA SEGUNDA PARTE reconoce que
anexo a cada factura, debe entregar la constancia de pago de impuestos al dia, el Registro de Proveedores del
Estado y tesoreria de la seguridad social vigentes.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA
PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA
PARTE, de conformidad con las leyes de la Repiiblica Dominicana.

PARRAFO 1V: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios que LA SEGUNDA PARTE
debera evidenciar y que muestren razonablemente un menoscabo relevante respecto al interés econdémico
original que motivo a LA SEGUNDA PARTE a la celebracion del negocio juridico.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Gerencia
de Infraestructura del Registro Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien tendra a su cargo
el control, supervision y se mantendra en comunicacion permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: Cualquier modificacion o alteracion de las especificaciones de la obra, sus planos o sus
materiales debera ser aprobada por la Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario. Toda instalacion
o trabajo no aprobado dara derecho a LA PRIMERA PARTE a solicitar a LA SEGUNDA PARTE el
desmantelamiento de los mismo a costo de esta ultima.

PARRAFO II: Si existieren anomalias en la ejecucion de los trabajos LA SEGUNDA PARTE debera
subsanar los defectos y proceder en mayor a quince (15) dias habiles la correccion de los errores
detectados. &
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O III: En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las
especificaciones descritas, como son, caracteristicas técnicas, fisicas, funcionales y de calidad, LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de rechazar la misma y aplicara las penalidades establecidas en el
presente contrato.

PARRAFO IV: LAS PARTES reconocen que los trabajos seran realizados en la en la Plaza Comercial
Sambil, Local AC 31, Piso Acuario, Avenida John F Kennedy, esquina los Aviadores, Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, en el plazo indicado en el cronograma propuesto por LA SEGUNDA PARTE,
asi como de conformidad con el indicado en el pliego de condiciones.

QUINTO:
LA SEGUNDA PARTE tendra las siguientes obligaciones:

a. Entregar los bienes en perfecto estado y acorde con lo ofertado.

. Debera contar con el personal cualificado y herramientas necesarias para realizar la entrega.

c. Debera coordinar sus actividades de acuerdo al cronograma de trabajo aprobado y laborar bajo la
supervision del Gerente de Infraestructura y el Supervisor de Proyectos de Infraestructura asignado por
el Registro Inmobiliario, quien serad responsable de coordinar con LA SEGUNDA PARTE las
actividades a realizar.

d. Mantener a su personal durante la entrega de los bienes, debidamente identificado por medio de carnés
y/o camisetas con colores distintivos de su empresa y debidamente protegido de acuerdo a los protocolos
establecidos para mitigar el contagio asociado del virus del COVID-19.

e. Debera cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigacion de riesgos con su
personal de trabajo.

f. Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley.

g. Interpretar correctamente los planos para la realizacion de la obra y responder por los errores de
interpretacion en que incurra durante la ejecucion y conservacion de la misma, hasta la recepcion
definitiva.

h. Asumir cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o el uso indebido de materiales,
sistemas de construccion o implementos utilizados.

o

PARRAFO I: Cualquier deficiencia o error que LA SEGUNDA PARTE constatara en el proyecto o en los
planos, debera comunicarlo de inmediato a LA PRIMERA PARTE y abstenerse de realizar los trabajos que
pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente le ordene la ejecucion de
tales trabajos. En este tltimo caso, LA SEGUNDA PARTE quedara exenta de responsabilidad, salvo cuando
los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE se compromete a garantizar la seguridad de las personas autorizadas
a estar presentes en la zona de obras y mantener estas y las obras mismas y sus alrededores (mientras no hayan
sido aceptadas por LA PRIMERA PARTE en buen estado con el ﬁn de evitar todo riesgo para las personas,
asi como a suministrar y mantener, por su cuenta, todos los disposi 1]um1nac:0n protecc1on cierre,
sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares nec & s por el supervisor de Obra,
por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por | reglame&glon v1gcnte para la proteccion de

las obras y para la seguridad y comodidad del pablico en ge raw 0
A
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PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que debe adoptar todas las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o
dafio a las personas o bienes publicos resultantes de la contaminacion, tales como el ruido, el manejo de
residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de la
obra, asimismo tiene la obligaciéon de seguir los procedimientos adecuados de construccion y proteccion
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas
obras que durante la construccion permanezcan prestando servicio publico.

PARRAFO IV: LAS PARTES reconocen y aceptan que durante la ejecucion de la obra asi como durante
el plazo de garantia, LA SEGUNDA PARTE suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion
de los trabajos. La poliza de seguros debe especificar que el personal del Registro Inmobiliario, el supervisor

de Obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como tercerosy z :
a efectos de este seguro de responsabilidad civil. (z'$ o

PARRAFO V: LA SEGUNDA PARTE suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de3,
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente, manteniendo indemne al Registro Inmobiliario frente a
todos los recursos que el personal de LA SEGUNDA PARTE pudiera ejercer en este sentido. Asi mismo
LAS PARTES reconocen y aceptan que todos seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan
permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato. Todas estas polizas contendran una disposicion 2, ==
que subordina su cancelacion a un aviso previo a la compaiiia de seguros por ¢l Registro Inmobiliario. En
caso de que algiin reclamo o demanda se dirigiera contra el Registro Inmobiliario, LA SEGUNDA PARTE
queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la accion
prosperara, LA SEGUNDA PARTE debera restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y
honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele
al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depdsito en garantia, el que debera ser
repuesto dentro de los cinco (5) dias.

6e
s KR IAUFN

8e6.8"

PARRAFO VI:LA SEGUNDA PARTE reconoce que las anteriores obligaciones tienen un carédcter
eminentemente enunciativo y no limitativo, por lo que esta obligada a cumplir con todas las obligaciones
directas, indirectas, principales y accesorias que se deriven del presente contrato.

PARRAFO VII: Queda establecido que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enunciadas en
este articulo, asi como cualquiera que pueda derivarse de forma directa, indirecta, principal o accesoria del
contrato, dard lugar a la rescision del contrato de pleno derecho, sin responsabilidad alguna para LA
PRIMERA PARTE.

SEXTO:
LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento de
contrato identificada con el nim. 8111, de fecha 3 de julio de 2023, emitida por Atrio Seguros, por la suma

de CIENTO TREINTA Y NUEVE Wiy ROCIENTOS DIECIOCHO PESOS DOMINICANOS con
00/100 (RD$139,418.00), la cual t8Vilida hastde dia 3 de julio de 2024.
\
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FO I: LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que debera mantener esta garantia durante toda
la vigencia del contrato, por lo que en caso de extension del tiempo de ejecucion del servicio la misma debera
ser renovada por la proporcion correspondiente a los servicios pendientes de ejecucion a la fecha.

PARRAFO II: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones
a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Gerencia de Infraestructura del Registro
Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE y de que no quede pendiente la aplicacion de multa o
penalidad alguna.

SEPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que el personal y de toda la mano de obra necesaria que sera utilizado
para la ejecucion de la contratacion sera contratado por esta asi como de su remuneracion, alimentacion,
alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y respetando, en particular
la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. En tal virtud,
estos no poseen ni poseeran una relacion laboral o de cualquier tipo con LA PRIMERA PARTE, quedando
liberada esta de la realizacion de cualquier pago, beneficio o comision de cualquier tipo, por la labor realizada
ni de los dafios que pudiere sufrir cualquier personal que labore bajo su responsabilidad.

PARRAFO I: Para todos los efectos legales el adjudicatario actuard como empleador y el personal a su cargo
sera directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios,
auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de
conformidad con la norma laboral vigente y ejercera en consecuencia la representacion legal ante cualquier
reclamacion que se derive de la ejecucion del Contrato, que con ocasion de este procedimiento se suscrib
Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra;
El adjudicatario debera comunicar a la Gerencia de Infraestructura, a peticion de éste, la lista actualizada del
personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

LA SEGUNDA PARTE asume toda la responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente contrato, asi como la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
entrega de los materiales, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa, ambientalmente y por
cualquier orden de responsabilidad derivada del derecho comin o de las leyes especiales.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros que
surja de la violacion de cualquier ley o reglamento cometida por esta, sus empleados o sus subcontratistas.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE debera adoptar las siguientes medidas durante la ejecucion de la
obra para mantener la seguridad del personal, asi como del perimetro del lugar de trabajo:

1. Debe garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener
estas y las obras mismas y sus alrededores (mientra ayan sido aceptadas por el Registro

ctiritad
IR HT i
he B : ' /}%
1y, RNC 42400093 \\/ “IA
W _
J#/M"WAC‘U‘A A Pagina 14 de 19.
W -

N Energy,s.m_
-39-87038-1

RNC: 1




| RI-2023-057
Aprobacién: Acta num. 004 de fecha
¥, 30 de mayo de 2023. Proceso nim.
RI-CP-OB-2023-001

las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeuntes, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.
| 3. Debe dotar a todo el personal de equipos de proteccion personal adecuado a las labores especificas de
| cada tipo de trabajos, teniendo que responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el
Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

4. Debe suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido durante la ejecucion de
la obra, las causas de estos y las medidas correctivas para evitar que se repitan.

5. Observar y cumplir las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de
trabajo, condiciones, insalubres, asi como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos
en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los
reglamentos y normas de riesgos laborales.

PARRAFO IV: LAS PARTES acuerdan que los servicios y medidas anteriores no tendran pago por ‘
separado y su costo debera estar cubierto por items de presupuesto, en tal sentido LA SEGUNDA PARTE z -
sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transelinte§) €5 0

como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente® 4
todas las indemnizaciones seran cubiertas por cuenta de LA SEGUNDA PARTE. El Supervisor podrﬁ =
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de la obra, si por parte de LA SEGUND@‘
PARTE existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad, o de las instruccione$g
sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamacion alguna o a la ampliacion de los plazos de entrega. 3‘:

PARRAFO V: LA SEGUNDA PARTE se compromete a suscribir todos los seguros necesarios para cubrir
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente, dicho seguros contra dafios a terceros y
accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes durante toda la vigencia del contrato.

v KB AD

PARRAFO VI: Todas estas polizas de seguros contendran una disposiciéon que subordina su cancelacion a
un aviso previo a la compaiiia de seguros por el Registro Inmobiliario. En caso de que algin reclamo o
demanda se dirigiera contra el Registro Inmobiliario, LA SEGUNDA PARTE queda obligada a comparecer
como tercero y asumira la responsabilidad solidaria. En caso de que la accion prosperara, LA SEGUNDA
PARTE debera restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto
que surja por tal motivo a LA PRIMERA PARTE, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al
efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depdsito en garantia, el que debera ser
repuesto dentro de los cinco (5) dias.

OCTAVO:

El presente contrato tendra vigencia de un (1) afio a partir de la suscripcion de este contrato o hasta su fiel
cumplimiento, o cuando una de LAS PARTES decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en los
pliegos de condiciones y el presente contrato.

PARRAFO I: En ningin caso LA SEG
a favor de un tercero, ni tampoco est3
de LA PRIMERA PARTE.

TE podra ceder los derechos y obligaciones del contrato

7
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a prestar la colaboracion necesaria, luego de la finalizacion de este, en el caso que resultare de lugar.
NOVENO:

LA SEGUNDA PARTE acepta v reconoce que se considerarda incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas:
a) Lamora de LA SEGUNDA PARTE en la entrega de los bienes.
b) Los bienes y obras entregados, y servicios ejecutados, no se correspondan con lo requerido en el
Pliego de Condiciones, los Términos de Referencia y lo ofertado.
¢) La falta de calidad de lo entregado.
d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
e) El incumplimiento de cualquier clausula establecida en el presente contrato podra ser motivo de la
rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: En los casos en que el incumplimiento constituya lo establecido en el inciso b del presente
articulo o causare un dafio o perjuicio a la institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra determinar
la inhabilitacion temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, dependiendo de la gravedad de la falta,
asi como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes.

PARRAFO II: En caso de que los bienes contratados por LA PRIMERA PARTE no cumplan con las
especificaciones descritas en el pliego de condiciones, como son, caracteristicas técnicas, fisicas y
funcionales, ademas de las especificaciones técnicas de los equipos adquiridos detallados en la ofert

presentada, la cual forma parte integral, LA PRIMERA PARTE podra retener los pagos hasta tanto sean
cumplidos dichos requisitos y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra rescindir el
contrato.

DECIMO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion
que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta,
como son, a manera enunciativa pero no limitativa las siguientes: actos de autoridades gubernamentales o
militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, ente otras. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no
ha podido evitarse, por ser extrafo a la voluntad de las personas, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa las siguientes: epidemias, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones, condiciones
severas e inusuales del tiempo y otras perturbaciones ambientales mayores. Las causas de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia
de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

&“?e |mp|da cump r cualquiera de

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente contrato,
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre
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Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el
cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el
cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido inicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE
dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara
como que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su
naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las
condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) LAS PARTES
adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito.

PARRAFO 1II: LA SEGUNDA PARTE ser4 responsable por la ruina total o parcial de la obra, si esta
procede de vicios de construccion o de vicios del suelo, si el adjudicatario debi6 realizar estos estudios, o de
mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de
que la ruina se produzca dentro de los diez (10) afios de recibida la obra en forma definitiva, conforme a lo
establecido en el articulo 1792 del Cédigo Civil Dominicano.

PARRAFO 1V: El plazo de prescripcion de la accion sera de un (1) afio a contar desde el momento en que
la ruina total o parcial fue detectada por el Registro Inmobiliario. No es admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por ruina total o parcial. LA SEGUNDA PARTE debera mantener al dia el pago del personal
que empleo en la obra y no podra deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de
resoluciones del Estado Dominicano y dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del
trabajo y a las que en adelante se impusieran.

L-BEGLRBE-L "ONY
~ARi1Aaugnp -

DECIMO PRIMERO:

LA SEGUNDA PARTE durante la permanencia de la obra se compromete al mejoramiento y conservacion
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias
provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depositos de combustibles y lubricantes; las obras necesarias para la proteccion del medio
ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razon delos trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

PARRAFO I: LAS PARTES acuerdan que queda a cargo de LA SEGUNDA PARTE las acometidas y
distribucion temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los
elementos necesarios de proteccion y seguridad, tanto para su personal como para su instalaciones,
debidamente autorizados por la Autoridad Competente | deberd autorizar la instalacion provisional de
los medidores y controles necesarios para la utili WW*@%@mo de estos servicios publicos, debiendo
presentar a la terminacion de la obra los recibos gé pago correspondientes debidamente cancelados. %
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PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que correran por cuenta de LA SEGUNDA PARTE los trabajos
necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros proveedores. Asimismo, LA SEGUNDA PARTE se compromete a retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y a dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden,
a conformidad del encargado de supervision de la obra. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de
todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

DECIMO SEGUNDO

En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA
PARTE debe comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de cinco (05) dias habiles para
cumplir con el requerimiento realizado, salvo caso fortuito o fuerza mayor; de lo contrario LA PRIMERA
PARTE le deducira el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso
hasta treinta (30) dias. Si llegado el plazo de los treinta (30) dias y LA SEGUNDA PARTE atin no cumple
con el requerimiento, LA PRIMERA PARTE ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del contrato y
rescindira el mismo. Esta penalidad aplicada a cada dia de atraso en la ejecucion de la obra sera descontada
del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas al adjudicatario.

DECIMO TERCERO:

En caso de que cualquiera de LAS PARTES desee rescindir el presente contrato sin causa imputable a la otra 0
parte, debera de notificarlo por escrito para hacer efectiva la rescision en un plazo dé treinta (30) dias a partir ]
de la notificacion y deberd cumplir en el proceso con todas sus obligaciones y responsabilidades pacfadas. %

NukEnergy sx.
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PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA
PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto
de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcion con los dafios

debidamente probados.

DECIMO CUARTO:

El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia de las
siguientes causas de resolucion:

a) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto o
del pliego de condiciones;
b) Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibicion de contratar
que establezcan las normas vigentes;
¢) Cuando por causa mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion de este;
d) La manifestacion de cualquiera de LAS PARTES de rescindirlo. &“

DECIMO QUINTO:
A \NMOB/z 4 P
Para cualquier notificacion referent @Xste acto, L“?\S\PARTES constituyen domicilio en las direcciones

arriba transcritas.

: s |
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DECIMO SEXTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que LAS PARTES no puedan solucionar de forma amigable,
debera someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al Tribunal Superior
Administrativo.

DECIMO SEPTIMO:
LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un organo administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana con
capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO OCTAVO:

Queda entendido entre LAS PARTES que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no
previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

eI mismo tenor y efecto, uno para cada una de LAS PARTES, y
q&\ C engﬂm; dad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
siete (7) de] mes de julio del afio d il veintitrés (2023)

otro para ¢
capital de |3

RGY, S.R.L.
presentada pﬁr p—
A SAOSE AQURNK :
LA PRIMERA PARTE LA SEGUNDA
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Nug, Prebre - has Herasme
Yo, Dml i —— . Notario Publico, de los del Numero del Distrito Nacional,
con matricula del Colegio Dominicano de Notarios niim. 4 , CERTIFICO Y DOY FE: Que las

firmas que figuran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores
JHONATTAN TORIBIO FRIAS y CARLOS JOSE AQUINO CLARIOT, de generales y calidades que

constan, quienes me han declarado que son la mas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de
sus vidas. En la ciudad de Santo Doming6 de (Guz ! istrito Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana,

el dia siete (7) del mes de julio del afio dos

JTF/pc/ems
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