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CONTRATO DE OBRA
(Readecuacion de baiios de empleados del Registro Inmobiliario, Sede Central)//

ENTRE:

El REGISTRO INMOBILIARIO (RI), 6rgano desconcentrado del Consejo del Poder Judicial,
mediante Resolucién nam. 008-2020 de fecha siete (7) de julio de dos mil veinte (2020), titular del
Registro Nacional del Contribuyente (R.N.C.) niim. 4-24-00093-1, con sede principal en la avenida
Independencia, esquina avenida Enrique Jiménez Moya, sector La Feria de esta Ciudad, debidamente
representado por su Administrador General, Jhonattan Toribio Frias, dominicano, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad yelectoral nim. 023-0105225-0, domiciliado y residente en
esta Ciudad, debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 24 numeral 3
de la citada Resolucién num. 008-2020, del Consejo del Poder Judicial, que en lo adelante se denominara
el “RI” 0 “LLA PRIMERA PARTE”;

Y, por otra parte, CONSTRUCTORA RENE DIAZ, S.R.L., sociedad legalmente constituida por las
leyes de la Reptiblica Dominicana, Registro Nacional del Contribuyente (RNC) niim. 1-30-96103-4, con
domicilio en la calle Maximo Avilés Blonda, Esq. Emilio Aparicio, Plaza Kalorama, local 301, de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiblica Dominicana,
debidamente representada por el sefior René Antonio Diaz Polanco, dominicano, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad y electoral nam. 071-0003467-2, domiciliado y residente en esta ciudad, quien
en lo que sigue del presente acto se denominara “LA SEGUNDA PARTE” o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se |dent1ﬁca{§§¢}a}ﬁ&m( \
LAS PARTES; 0\\

J

Q
, e ‘o)
EN CONSIDERACION A QUE: 2 aNe 1.30-061034 :\_/
1. LaConstitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consqo de,l Poder %/,-
Judicial es el érgano permanente de disciplina, administracion organizacional, ﬁnancte?&‘”?“'“

presupuestaria del Poder Judicial.

2. El articulo 3 de la Ley Num. 28-11, Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte
(20) de enero de dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el
ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter
presupuestario, financiero y de gestion administrativa del Poder Judicial”.

3. Mediante la Resolucién nam. 008-2020, de fecha siete (7) de julio de dos mil veinte (2020), fue
aprobada la creacion y reglamento del Registro Inmobiliario, como dependencia del Consejo del
Poder Judicial, responsable del manejo sistémico de los 6rganos de naturaleza administrativa

establecidos en la Ley ﬂg’RE&fsl:i'o r mobiliario, nim. 108-05 y sus reglamentos. W
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En fecha once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Infraestructura del
Registro Inmobiliario, mediante requerimiento nim. EI/2021/0030, solicité la “Remozamiento
blogques bafios empleados del del Registro Inmobiliario, Sede Central, ubicado en el Ier.,

2do.,

3er. y 4to. Nivel del Edificio de la Jurisdiccion Inmobiliaria, Sede Central .

5. La Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Registro Inmobiliario emitié en fecha once (11) de
octubre de dos mil veintiuno (2021), la certificacion de existencia de fondos s/n, para el
remozamiento bafios empleados del edificio de Registro Inmobiliario, Sede Central, ubicados
enel ler., 2do. 3er y 4to. nivel, con cargo al POA del RI, proyecto 1.1.1.1.01.A “Readecuacion

r o 0, “barios empleados en Sede Central”, por un monto de RD$14,920,446.30; y emiti6 en fecha doce

"Q}\{ de noviembre de dos mil veintiuno (2021) la certificacién de existencia de fondos s/n, para

A gﬁ)’\ﬁ A

167)

ebrdmozamiento en cocinas y comedor de empleados del Registro Inmobiliario ubicados en el
2do., 3er. y 4to. nivel del edificio del Registro Inmobiliario, con cargo al POA del RI
proyecto 1.1.1.1.01.C “Readecuacion de cocina en Sede Central, por un monto de
$10,407,252.61.

6. Mediante Acta de Adjudicacion nim. 004, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidos
(2022), el Comité de Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario, decidié lo siguiente:
“ADJUDICAR el procedimiento de licitacion publica nacional num. RI-LPN-OB-2021-007,
llevado a cabo para la readecuacion de bafios, cocinas y comedores de empleados del Registro
Inmobiliario, Sede Central, de la siguiente manera:

Empresa

RNC

Valor total adjudicado
(impuestos
incluidos)

Item

Condiciones

Constructora René
Diaz, S.R.L.

1-30-96103-4

RD$13,499,429.55

Lote |

Entrega:
» Lote 1: 120 dias calendarios después de ld
suscripcion del contrato.
- Lote 2: 60 dias calendarios después de la
suscripeion del contrato.

Pago:
sler. pago: 20% contra entrega de fianza de avance|
v suscripcion del contrato.
2do. Pago: cubicacion por el 50% de los trabajos

Proyectos Civiles y
Electromecdnicos,
SR.L

1-30-48745-6

RD§8,488,119.51

Lote 2

realizados, con crédito a 30 dias después de la
recepcion satisfactoria de la cubicacion.
» 3er y ultimo pago: cubicacion final por el 30%
restante y acta de aceptacion de recepcion conform
lelaborada por la unidad solicitante, con crédito a 3
dias.

El proveedor adjudicado podra desistir del 20% d
lavance y realizar la entrega de las cubicaciones, e
cuyo caso el pago sera 30 después de la entreg

lconforme de las cubicaciones.
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En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato, de manera

libre y voluntaria,

contrato propiamente dicho, el pliego de condiciones, la oferta técnica y la oferta economica presen

LLAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidos (2022), que forman parte integral del presente
contrato, para la readecuacién de bafios de empleados del Registro Inmobiliario, Sede Central, a través

de los trabajos siguientes:

Lote 1. Readecuacion de bafios empleados — Sede Central

Descripeion

’
’

IRemozamiento de bafios de empleados

“parede} dﬁl area dé’ Gceso cocina y bafios.

Demolicién y desmonte de divisiones e instalaciones eléctricas, revestimiento dej
ceramica de pared, porcelanato en piso de bafios, aparato sanitario.
Revision instalaciones sanitarias tanto de suministro como de descarga.
Sustitucion sistema tuberias de agua potable y drenaje con sus salidas.

Suministro e instalacion de revestimiento de cerdmica importada europe%&'h-ﬁ Ng*

rectificada, de alto transito en bafios, de 30 x 60 centimetros. /40
Suministro e instalacion de piso en porcelanato importado europeo rectlﬁcado def
60 x 60 centimetros.

Suministro e instalacion de plafon de vinil y yeso de 2'x 2 pies.
Suministro e instalacion de lamparas LED 2'x 2” Pies, incluye alambra@ gRoqn
10/3.

Mantenimiento e instalacién de base de hierro para tope lavamanos. '\-;\JQ,,”O ! nqﬁ'
i A oming®:
Instalacion de tope de cuarzo blanco, en bafios. N":::,”/’//

Suministro e instalacién de division en fenélico de % pulgadas, con accesoriog
en acero inoxidable, con garantia minima de diez afios.
Suministro e instalacion de inodoros y orinales en bafios, segin dimensiones dg
planos y volumetria del listado de partidas.
Suministro e instalacién de lavamanos en porcelana, mezcladoras y fluxémetros
con sensores de pila y barras en acero inoxidable, para minusvalidos, segin|
dimensiones de planos y volumetria del listado de partidas.

Suministro e instalacion de llave de chorro de 4 pulgada en vertedero.
Suministro e instalacién de espejo flotante 1.00 mt. de altura, con tornillos y luces
led.

Mantenimiento, adaptacion e instalacion de puertas de acceso, sin cerraje, con|
placa de acero inoxidable y brazo hidraulico.

Reinstalacion de detectores de incendio.

Suministro e instalacion de rejilla de piso de 2" pulgadas.

Summlstro e instalacion de canalizacion en tuberia EMT de 2 pulgadas y
i mtacmq\ de facilidades eléctricas con alambre standard nim. 12 y
Qa"?&ai izaciomde ds\

E‘mtura sem:g,lt}ss n olor ni compuestos disolventes organicos volatiles (VOC),
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Lote 1. Readecuacion de bafios empleados — Sede Central

% "".—;c‘
N

» Limpieza continua y final.

Especificaciones
Técnicas

* Los trabajos comenzaran con una orden de inicio dada por el Departamento def
Infraestructura y los mismos se ejecutardn en coordinacién con el citado
departamento.

» Habra un supervisor de la institucion que velara por el cumplimiento de log
trabajos planificados, asi como cualquier imprevisto que surja durante la|
readecuacion.

* La entrada de materiales y bote de escombros sera por la puerta de emergencia
orientada hacia el sur, puerta de empleados, puertas de parqueo, de acuerdo al area
y nivel, donde correspondan los trabajos, las mismas serdn coordinadas con el
supervisor de la obra.

«  Los desmontes de materiales deberan hacerse con todo el cuidado necesario, parg
evitar dafios.

+ Los bienes y materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin manchas y sin|
torceduras, garantizando la calidad de los materiales y terminacién de los trabajog
exigidos en el proyecto.

«  Ante cualquier imprevisto, el contratista debera recurrir al supervisor, no puede
modificar ninguna actividad sin previa autorizacién por escrito por parte del
Registro Inmobiliario.

*  Queda prohibido el acceso a cualquier otra planta u oficina que no sea la del
trabajo a ejecutar. En caso de ser necesario, solicitaran autorizacion previa al
supervisor de la obra.

» Laacumulacion, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las
normas del ayuntamiento y de las autoridades a intervenir.

» Incluir sefializacion de seguridad industrial, cintas de peligro, conos de transito
y/o cualquier informacion de seguridad para evitar accidentes durante la ejecucion
de los trabajos.

* Incluir limpieza tras concluir una jornada diaria de trabajo.

»  Tiempo de entrega maximo 120 dias calendario.

Trabajos que no produzcan ruido, contaminacion, ni interrupcion de las actividades|
operativas:

*  Lunes a viernes de 7:00 am. a 7:00pm.

»  Sabado y domingo de 8:00 am. a 5:00 pm.

Trabajos que produzcan ruido e interrumpan las actividades operativas:
+  Lunes a viernes de 4:30 p.m. a 8:00 p.m.

»  Sabado y domingo de 8:00 am. a 5:00 pm.

Se podran coordinar trabajos fuera de estos horarios, previo acuerdo entre el Registro

Inmobiliario y el contratista.

~ 0 ey

A oS
Ve d) 4te.

'./‘/_\ P
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% Opiniste

PARRAFO I: Los trabajos y actividades a realizar, por LA SEGUNDA PARTE, incluyen entre otras,

las indicadas a continuacion:
» Intervenir el bloque de bafios de servidores judiciales, a saber:

a) ler. nivel 3 bloques.
b) 2do. Nivel 3 bloques.

.nivel 4 bloques.
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+  Ofrecer un disefio de inclusion para los usuarios, mejorando la accesibilidad a las persgpas on“OTf‘”foOf’a‘. -

condiciones especiales. [o e % ) -;-;
i . o s P . p 55 # o
+ Instalar divisiones en fendlicos para los bloques de los bafios estandares y de minusva do§ Fii{ PR O ;
] a~ ’ D P = ey
« Realizar el mantenimiento de las puertas de acceso a los bafios, adaptandola para que "I-Qfle -‘-,_/ R

como puertas abatibles a 90 grado sin cerrojos, instalando placas en acero inoxidable Y\g ‘%‘S«o. 395? N
hidraulicos, logrando un féacil acceso y mayor higiene. 3 Nagona) %
«  Sustituir las luminarias fluorescentes por paneles led.
« Sustituir fluxémetros, las mezcladoras, lavamanos, inodoros, orinales, tuberias, logrando asi
disminuir el consumo de agua de manera que cuidemos el medio ambiente.
+ Instalar los topes de cuarzo blanco en las areas de lavamanos, ya que sus propiedades ofrecen
mayor durabilidad y facilidad en la limpieza.

PARRAFO II: La entrega de los bienes indicados y la ejecucion de los correspondientes servicios seran
llevados a cabo bajo la coordinacion y supervision directa de la Gerencia de Infraestructura, dependencia

de LA PRIMERA PARTE. /EHF}N
. CEN S
KO SO\
SEGUNDO: ) AN
‘:_, il
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y LA SE@UN@A':”D'%WM o f;,f!
PARTE reconoce cada uno de estos como parte intrinseca de este: ‘3 o//
) |5~, Q /

,”'I'? Dnmmﬂ“j//
a. El contrato propiamente dicho. —

b. El pliego de condiciones especificas del procedimiento de licitacion pablica nacional nim. RI-
LPN-OB-2021-007 y sus anexos.

c. La fianza de fiel cumplimiento de contrato identificada con el nim. 1-Ffc-9340, de fecha 7 de
abril de 2022, emitida por Compaiia Dominicana de Seguros, S.R.L.

d. La oferta técnica y econdmica presentada por LA SEGUNDA PARTE.

TERCERO:

LA SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con las caracteristicas y especificaciones técnicas de
las readecuaciones siguientes:

Lote 1. Readecuacion de bafos empleados — Sede Central.
Se debe remozar los bafios del edificio principal en los niveles lero., 2do., 3ero. y 4to., a saber:
Para los fines, se deberd tener en cuenta lo siguiente:

I. El bafio de empleados ,’P(ciﬁ ér‘ea Aprox 28 M2y A" 40M2 (4 unidades) contara con:
a) Bafios hombre .2 tavama.nos en pb\rcelana y2 mezcladoras digital, dos ormales con fluxémetro

Péagina 5 de 14
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Bafios damas: 2 lavamanos en porcelana, unas cabinas estandar y una cabina para minusvalido
en material fendlico, seran sustituidos los fluxoémetros y mezcladores manuales existentes, por
dispositivos con sensores.

2. El bafio de empleados Tipo B, area aprox. 39M2 (2 unidades) contara con:
a) Bafios hombres: 2 lavamanos en porcelana con mezcladoras digital, un orinal, una cabina
estandar y una cabina para minusvalido, en material fendlicos.
a) Bafios damas: Dos lavamanos en porcelana, unas cabinas estandar y una cabina para minusvalido
en material fenolico, seran sustituidos los fluxometros y mezcladores manuales existentes, por
dispositivos con sensores.

3. El bafio de empleados Tipo C, area aprox. 18 M2 (1 unidad) contara con:
a) Barfios hombres: 2 lavamanos en porcelana con mezcladoras digital, dos orinales, dos cabinas

estandar, en material fendlicos.

b) Bafios damas: 1 lavamanos en porcelana, una cabina estandar y una cabina para minusvalido en
material fendlico, seran sustituidos los fluxémetros y mezcladores manuales existentes, por
dispositivos con sensores.

4. El bafio de empleados Tipo D, area aprox. 8 M2 (dos unidades) contara con:
a) Bafios hombres: | lavamanos en porcelana con mezcladoras digital, 1 inodoro.
b) Bafios damas: | lava manos en porcelana con mezcladoras digital, 1 inodoro.
5. El bafio de empleados Tipo E, area aprox. 19 M2(1 unidad) contara con:

a) Bafios hombres: 1 lavamanos en porcelana con mezcladoras digital, un orinal y una cabina para
minusvalido en material fenélico.

) Banos damas: 1 lavamanos en porcelana, dos cabinas estandar y una cabina para minusvalido en
O‘“‘P\ “L'l" Yhatertal fendlico. Seran sustituidos los fluxémetros y mezcladores manuales existentes, por

A
y &spos;tlvos CON Sensores.

o\l

. RNC ¥ b: Qﬂ“ﬁaﬁmdé empleados Tipo F, area aprox. 24.5 M2 (2 unidades) contara con:

B a) Bg?‘os hombres: 1 lavamanos en porcelana con mezcladoras digital, un orinal y una cabina para

" q“‘?'Smlnusvalldo, en material fendlicos.

" b) Bafios damas: dos lavamanos en porcelana con mezcladora digital, una cabina para minusvilido,
una cabina estandar, en material fendlico. Seran sustituidos los fluxémetros y mezcladores
manuales existentes, por dispositivos con sensores.

2 Ay

7. El bafio de empleados Tipo G, area aprox. 40 M2 contara con:
a) Bafios hombres: 1 lavamanos en porcelana con mezcladoras digital, un orinal y una cabina para
minusvé]ido una cabina estandar en material fenélicos.

Péagina 6 de 14



I IIERRRRERSmmS—————wwwwwwrrmrereemmeee e

L

~ REGISTRO INMOBILIARIO RI2022-055
&g & PODER JUDICIAL - REPUBLICA DOMINICANA g W g+
<
Proceso nim. RI-LPN-OB-2021-007.

b)

c)

d)

Bafios hombres: 1 lavamanos en porcelana con mezcladora digital, un orinal y una cabina para

minusvalido, una cabina en material fendlicos.

Bafios damas: 2 lavamanos en porcelana con mezcladora digital, una cabina para minusvalido,

en material fendlico, seran sustituidos los fluxémetros y mezcladores manuales existentes, por

dispositivos con sensores.

Bafios empleados caballeros: dos lavamanos en porcelana con mezcladora di gital, un orinal, una

cabina estandar y una cabina para minusvalido, en material fendlicos.

Bafios empleados Damas: 2 lavamanos en porcelana con mezcladora digital, dos
estandares y una cabina para minusvalido, en material fenélico, serén sustituidos los flugome
y mezcladores manuales existentes, por dispositivos con sensores.

CUARTO:

LA PRIMERA PARTE pagard a LA SEGUNDA PARTE la suma total de TRECE MILLONES

DOMINICANOS CON 55/100 (RD$13,499,429.55), impuestos incluidos, los que serdn desembolsados

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\l

de la manera siguiente:

a)

b)

c)

Un primer pago de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON‘&A]QQN\
(RD$2,699,885.91), correspondiente al 20% de avance, a ser pagados contra entreg{ﬁg fianza QO:;\

> J

S

de avance y suscripcion de contrato. & T\
e~

7] - |

30961034 )/

Un segundo pago de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NBEVE MIE™" Z))

SETECIENTOS CATORCE PESOS DOMINICANOS CON 77/100 (RDS6,749,714.77), S
correspondiente a la cubicacion por el 50% de trabajos realizados, con crédito a 30 d}és\@m@r_\' “":}'/'

. . . . ., —— bl ¥
de la recepcion satisfactoria de la cubicacion.

Un tercer y dltimo pago de CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 87/100 (RD$4,049,828.87),
correspondiente a la cubicacion final por el 30% restante y acta de aceptacion de recepcion
conforme elaborada por la Gerencia de Infraestructura, con crédito a 30 dias.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE podra desistir del pago 20% de avance y realizar la entrega de
las cubicaciones. En este caso, el pago se realizard 30 dias después de la entrega conforme de las

cubicaciones.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE se compromete a presentar la factura, el Registro de
Proveedores del Estado en-estado activo, la certificacién de impuestos y de pagos de la tesoreria de la

Vo0 dN ™ 4
seguridad social al dia/éorréspondientes .
i (.?\ "F‘. V‘\.‘

]

» L A
] o AN #
i x : \ 5 i
| \
\
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% " wer CPARKAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de

“differo que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo
LA PRIMERA PARTE Ila responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA
SEGUNDA PARTE, de conformidad con las leyes de la Reptblica Dominicana.

PARRAFO IV: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el
costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos
a LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacién a la devaluacion de la moneda nacional,
siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios que LA
SEGUNDA PARTE debera evidenciar y que muestren razonablemente un menoscabo relevante respecto

p ‘;:‘; al jiiterés economico original que motivo a LA SEGUNDA PARTE a la celebracion del negocio juridico.
L € N

IRy

SN
L\ QUINTO:

ol

NC 130261034 0} o i . e ;
L RNC 0Ef]l presefite/ contrato tendrd vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la suscripcion del mismo o

hasta %1:@5[ cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y el presente

T pogemtrato;

PARRAFO: En ninglin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del
contrato a favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratar ar sin la autorizacion previa
y por escrito del Registro Inmobiliario.

SEXTO:
LAS PARTES reconocen que la entrega del servicio tiene los requisitos siguientes:

a. Larelacion de entregade LA SEGUNDA PARTE sera bajo la coordinacion y supervision directa
de la Gerencia de Infraestructura, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

b. LA SEGUNDA PARTE evitara cualquier actividad que pudiere generar conflicto de interés y
debera hacer entrega de las obras detallado anteriormente, durante la vigencia del contrato.

c. LA SEGUNDA PARTE deberé notificar a la Gerencia de Infraestructura el momento especifico
de la entrega de las obras, para la coordinacion de la recepcion.

d. LA SEGUNDA PARTE realizara una cubicacion final de los trabajos realizados para fines de

pago.
e SEPTIMO:
S50 C s
. > 0B 4< B
L GUNDA PARJE tendra las siguientes obligaciones:
: I @ W

Q.

i[O w I = ; )

> .a. Cumplirel tiempo de entrega propuesto en su cronograma, de 120 dias calendario.
- .-_,-/"‘t
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b. Mantener a su personal durante la prestacién del servicio, debidamente identificado por medio
de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su empresa y debidamente protegido de
acuerdo a los protocolos establecidos para mitigar el contagio asociado del virus del COVID-

19 i
: RM 0/‘”
¢. Debera cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigacion de rieg o&‘f?qamo PU"

su personal de trabajo (uso de cascos, guantes, arnés, botas, gafas de seguridad, cint
de prevencion, conos, entre otros).
d. Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley.

OCTAVO:

LAS PARTES acuerdan que el estatus juridico de cualquier persona que prestare servicios como
resultado del proceso nim. RI-LPN-OB-2021-007 es simplemente el de un contratista independiente.
Por tanto, la relaciéon entre LAS PARTES a consecuencia de este proceso no podré interpretarse en el
sentido de establecer o crear un vinculo laboral o relacion de empleador y empleado, entre las partes,
sus representantes y empleados.

P
‘7‘,& r\t[\‘,(
LA PRIMERA PARTE no seréa responsable del pago del salario del personal en que LA SEGUB‘[S) 04;.“
PARTE se apoye para la ejecucion de sus servicios; tampoco sera responsable de dafios que @dlere Tv
sufrir cualquier personal que labore bajo su responsabilidad. ?7‘ aNC 1.30-961034 ,-.J
XS] ol
NOVENO: \' s, Q /,-
S m_h’ 'Dﬂml\""“

r—

LA SEGUNDA PARTE debera garantizar lo siguiente:

» La seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener estas
y las obras mismas y sus alrededores (mientras no hayan sido aceptadas por LA PRIMERA
PARTE) en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

* Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccion, cierre,
sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el director
de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacién vigente,
para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

e Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la institucion, tanto dentro como fuera de la zona de
obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos resultantes de la
contaminacion, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realizacién de la obra.

e La instalacién de las plantas y equipos necesarios para la ejecucion de la obra debera cefiirse a
las disposiciones vigentes.

e LA SEGUNDA PARTE solventard a su costa y serd de su absoluta responsabilidad, las
reclamaciones; | ?eﬁ s‘u“caso resulten por utilizacion de zonas para la disposicion de desechos

}f'l 1\ r\\
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sin el cumplimiento de normas de proteccion del medio ambiente o por fuera del plan de manejo

2/ ambiental.

e Durante la ejecucion de la obra, LA SEGUNDA PARTE tendra la obligacion de seguir
procedimientos adecuados de construccion y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la
construccion permanezcan prestando servicio publico.

DECIMO:
LA SEGUNDA PARTE, Al finalizar los trabajos, deberé presentar una garantia que consistira en Poliza

de Fianza o Garantia Bancaria de una entidad de reconocida solvencia en la Reptblica Dominicana de
las obras ejecutadas por €l a satisfaccion del Registro Inmobiliario con una duracion de un (1) afio a

BT r\@&{trz{e la recepcion formal via certificacion de los trabajos realizados.
A /‘."\
R 2
T -\.\ DECIMO PRIMERO:
A

|l
) 130981034 A ,
_ RNC 1-30 ara tra?;) todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la

Geretgf‘,zfrie Infraestructura del Registro Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien
‘~-~,~,qﬂl;sn*c_ifffé'é su cargo el control, supervision y se mantendran en comunicacion permanente con LA
SEGUNDA PARTE.

.
o

t‘ DECIMO SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento de
contrato identificada con el numero 1-Ffc-9340, de fecha 7 de abril de 2022, de Compaiiia Dominicana
de Seguros, S.R.L., por la suma de quinientos treinta y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos
dominicanos con 00/100 (RD$539,978.00), la cual sera valida hasta el dia 7 de abril de 2023.

PARRAFO I: Esta garantia serd devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Gerencia de
Infraestructura, dependencia de LA PRIMERA PARTE y de que no quede pendiente la aplicacion de
multa o penalidad alguna.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que deberd mantener esta garantia durante
toda la vigencia del contrato, por lo que en caso de extension del tiempo de ejecucion del servicio la
misma debera ser renovada por la proporcion correspondiente a los servicios pendientes de ejecucion a

la fecha.
PARRA,?QFIT “on-la firma de este contrato, LA SEGUNDA PARTE se compromete a suscribir un
e wA O § 400 o 5 ~ .
se%*de"r&spbnsa& idad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser
provi cadog a terceros,como consecuencia de la realizacion de los trabajos, y suscribira todos los seguros
1 Qo I\ N
i o | 4 1

\A\‘ : .§ A :_;:/l,‘
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con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso nim. RI-LPN-OB-2021-007.

DECIMO TERCERO:

por si o interpdsita persona, informacion confidencial, asi como aspectos relativos a los ser
provistos, y a los sistemas de trabajo, administracién, organizacion y/o seguridad de LA PRIME
PARTE, y en general de la documentacién, materiales y otros que conozca, se entere 0 tome
conocimiento en virtud del desarrollo de la presente contratacion. Lo anterior se extiende a todos los
dependientes de LA SEGUNDA PARTE, debiendo esta adoptar las medidas necesarias para que su
personal cumpla las normas de confidencialidad establecidas.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE no podré revelar ninguna informacién confidencial propiedad
de la institucion, relacionada con los servicios suministrados y realizados, sin el consentimiento previo
y por escrito de LA PRIMERA PARTE. Extendiéndose dicha obligacién ad vitam a sus causahabientes
0 cesionarias 0 como sea que sus intereses aparezcan, o personal naturales o juridicas quienes guarden
relacion, directa o indirectamente con la entidad declarante.

PARRAFO II: La violacion del principio de confidencialidad constituird un incumplimiento por parte
de LA PRIMERA PARTE, quien podra ser susceptible de ser demandada por LA PRIMERA PARTE
por los dafios directos derivados del incumplimiento de dicha obligacion, sin perjuicio de las sau&a@fmﬁu\m

administrativas a lugar. 0 s
/D &
i f“' v
DECIMO CUARTO: 12 RNC 130061034 %!
O r... l:.
LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerara incumplimiento del contra{‘ck Suendo /
enunciativas y no limitativas: \fﬁgo_mwf‘“ £

i

a) Lamorade LA SEGUNDA PARTE en la entrega de los bienes y la ejecucion de los servicios.

b) El incumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras ejecutadas.

c) EIl incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de todas las obligaciones requeridas a total y
completa satisfaccion de LA PRIMERA PARTE.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

e) Elincumplimiento de cualquier clausula establecida en el presente contrato podra ser motivo de
la rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: El incumplimiento del contrato determinara su finalizacion, procediéndose a contratar al
adjudicatario que_h y&qucdddo en el segundo lugar, y supondra para LA SEGUNDA PARTE la
ejecucion de qgar‘)aiiltla e ﬁcl Lumplmnemo del contrato, asi como la poéliza de seguro, segin
corresponda,’ ’
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AFO II: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya el
limiento de las especificaciones técnicas de los trabajos realizados o causare un dafio o perjuicio
a institucion, o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra determinar su inhabilitacion temporal o
definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los tribunales
correspondientes.

DECIMO QUINTO:

En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA
PARTE podra comunicarle que debe, en un plazo de cinco (5) dias habiles, cumplir con el requerimiento
realizado; de lo contrario, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el LA PRIMERA PARTE le
retendra el equivalente a 0.5% del valor total del contrato por cada dia habil de retraso hasta treinta (30)
dias; si llegado el plazo de los treinta (30) dias el adjudicatario ain no cumple con el requerimiento, LA
PRIMERA PARTE ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del contrato y rescindird el mismo, sin
perjuicio de la penalidad correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los parametros
locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del contrato. Esta penalidad aplicada

a cada dia de atraso en la entrega de la obra serd descontada del pago final y/o de las garantias
C constituidas en efecto o de las sumas acreditadas al adjudicatario.
3

PARRAFO I: El pago con la deduccién por concepto de penalidad no exonerara al adjudicatario de su

obligacion de terminar la obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas

_-de este contrato. A este efecto el adjudicatario declara que queda constituido en mora por el sdlo
XO*‘%éﬁEﬁq}%nto del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la Ley.

/

PARRAFB II: LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de

?5 RNC 113INJQEQUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo de entrega establecido en el presente contrato. Si

LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE,

"s,.,_ esta p&&ra/s'er objeto de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, y

n“ﬂé?gggmr reparaciones pecuniarias en proporcion con los dafios debidamente probados.

o

C,

DECIMO SEXTO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento
del contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento
o situacién que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentalgs o militares, regu]aciones 0 requerimientos gubernamentales epidemias guerras actos
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cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cump
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y
condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA
SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el
Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido
(nicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso
requerido dentro del periodo especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho con
relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o

Caso Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en

cumplir con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

deberé notificar, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia

del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte .

la restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor- Q)GE‘SB"':"( 0
Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias acg-ersas de "P‘_,

un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. X o\
0 061034 A}
, , z Ric 1T L)
DECIMO SEPTIMO: o) /
\’ g Q

)‘\s

™ \ ”I’H ‘T.g-\\‘\ /
El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia dei&’“‘
siguientes causas de resolucion:

a)  Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente
acto;

b)  Incursién sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibicion de
contratar que establezcan las normas vigentes;

¢)  Cuando por causa mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion de este;

d) La manifestacion de cualquiera de LAS PARTES de rescindirlo.

DECIMO OCTAVO:
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DECIMO NOVENO:

Toda controversia que surja de este contrato y que LAS PARTES no puedan solucionar de forma
amigable, debera someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al Tribunal
Superior Administrativo de la Republica Dominicana.

VIGESIMO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un érgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Repiblica Dominicana
con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

VIGESIMO PRIMERO:

Queda entendido entre LAS PARTES que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo
no previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en
la ciudad de Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, capital de le Reptblica Dominicana, a los
nueve (9) dias del mes de mayo del afio dos mil veintidds (2022).

REGISTROINMOBILIARIO
representado por
.- J"[:lQTSﬁ AN TORIBIO FRIAS

i N
Yo AQ«:& /4' s fQ!/}(o«"‘-ﬂL;prAbogado Notario Publico, de los del Numero del
DIS\{O Nacional, ;@Aatncuta del Colegio d& Notarios No. _¢2f#6L CERTIFICO Y DOY FE: Que
las fi n%as\_que/ rguran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente
por JHONATTAN TORIBIO FRiAS y RENE ANTONIO DIAZ POLANCO, de generales y calidades
que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas gue acostumbran a usar en todos los
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