



ENMIENDA NÚM. 1

Por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-LPN-BS-2024-001 para la adquisición del sistema de control y cobros de parqueos para el Registro Inmobiliario**, donde se modifican los numerales 7 y 13, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

7. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

Para los fines de esta contratación, los bienes a adquirir son los siguientes:

Ítem núm.	Descripción de los bienes	Especificaciones técnicas	Cantidad	Imagen ilustrativa
1	Sistema de control y cobro de parqueos	<p>Sistema de parqueos completo que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectoras de radio frecuencia. • Panel de control de acceso. • Barreras exteriores o brazos de 3 a 6 metros. • Botones de apertura. • Unidad de caja y sistema de cobros. • Dispositivos de seguridad operacional con botones de emergencia, fotoceldas de detección de vehículos y personas. • Lectoras para acceso vehicular a distancia. • 2 dispensadores de tickets o tarjetas codificadas con fecha y hora de entrada, con pantalla y tecnología de código QR. • Kit de 4 barras de 3 a 6 metros. • Dispositivos detectores de vehículos. • Unidad de caja y sistema de cobros totalmente configurable por el personal del RI, licencia incluida, manejo amigable, multiusuarios, lectora de tickets o tarjetas de entrada que genere diversos reportes contables y estadísticos, arqueo de caja, etc. • Lectoras a distancia, ya sea de tarjetas o de dispositivos en el vehículo para el ingreso y salida del personal autorizado. • Lectora de tarjetas o de dispositivos asignados a un 	1	 

Ítem núm.	Descripción de los bienes	Especificaciones técnicas	Cantidad	Imagen ilustrativa
		<p>personal autorizado para el ingreso y salida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 unidades de tarjetas o dispositivos inalámbricos para la entrada de los vehículos del personal autorizado. • 500 unidades de tarjetas para la entrada de vehículos del personal autorizado. • Instalación, materiales, cableado y entrenamiento incluidos. • Garantía de los equipos por un tiempo mínimo de 1 año. 		

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar	Jueves 18 de julio de 2024
2. Visita técnica (opcional)	Viernes 02 de agosto de 2024, 10:00 a.m.
3. Período de consultas (aclaraciones).	Viernes 09 de agosto de 2024
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Martes 20 de agosto de 2024
5. Visita técnica (opcional)	Martes 27 de agosto de 2024, 10:00 a.m.
6. Recepción de oferta técnicas (sobre A) y oferta económica (sobre B) y apertura de ofertas técnicas (sobre A).	<p>Martes 10 de septiembre de 2024, hasta las 2:30 p.m.</p> <p>Entregar al departamento de Compras y Contrataciones, en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario.</p> <p>Apertura de sobres: A partir de las 3:00 p.m. en el salón de la Gerencia Administrativa, en el 1er nivel del Registro Inmobiliario.</p>
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Miércoles 11 de septiembre de 2024
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Miércoles 18 de septiembre de 2024
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Jueves 19 de septiembre de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Viernes 20 de septiembre de 2024
10. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	Jueves 26 de septiembre de 2024

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Jueves 03 de octubre de 2024
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Martes 08 de octubre de 2024
Notificación de oferentes habilitados para presentación de oferta económica	Miércoles 09 de octubre de 2024
13. Apertura oferta económica (sobre B)	Jueves 10 de octubre de 2024, 3:00p.m.
14. Evaluación oferta económica	Miércoles 16 de octubre de 2024
15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y económicas.	Jueves 17 de octubre de 2024
16. Adjudicación	Jueves 24 de octubre de 2024
14. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
16. Suscripción del contrato.	Dentro de los siguientes 10 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el 20 de agosto del año 2024.

Firmada por: Modesto Martinez, consejero del Poder Judicial, representante de los jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función del presidente del comité; **Ricardo José Noboa Gañán**, administrador general del Registro Inmobiliario; **Michael Campusano**, gerente Administrativo; **Ana Socorro Valerio**, gerente de Planificación y Proyectos; **Erick Manuel Sánchez**, gerente Legal; y, **Yohalma Mejía**, en representación del Departamento de Compras y Contrataciones (con voz sin voto), secretaria.

-Fin del documento-