

ENMIENDA NÚM. 2

Por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no RI-CP-BS-2025-006, para la "**Contratación del Servicio de Fumigación y Control de Plagas para las distintas localidades del Registro Inmobiliario**", donde se modifica el numeral 10 correspondiente al cronograma del proceso, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

Numeral 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar	Lunes 25 de agosto de 2025
2. Visita técnica (NO es de carácter obligatorio)	Miércoles 27 de agosto de 2025, a partir de las 9:00 a.m.
2. Período de consultas (aclaraciones).	Miércoles 27 de agosto de 2025
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Viernes 29 de agosto de 2025
4. Recepción y apertura de ofertas técnicas (sobre A), muestras y ofertas económicas (sobre B).	<u>Martes 02 de septiembre de 2025 hasta las 2:30 p.m. Entregar en la recepción ubicado en el 2do nivel del Departamento de tecnología del Registro Inmobiliario.</u> <u>Apertura de ofertas a partir de las 3:00 p.m.</u>
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	Miércoles 03 de septiembre de 2025
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Viernes 05 de septiembre de 2025
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Martes 09 de septiembre de 2025 Jueves 11 de septiembre de 2025 Jueves 18 de septiembre de 2025
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Miércoles 10 de septiembre de 2025 Viernes 12 de septiembre de 2025 Viernes 19 de septiembre de 2025
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	Viernes 12 de septiembre de 2025 Martes 16 de septiembre de 2025 Martes 23 de septiembre de 2025
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	Miércoles 17 de septiembre de 2025 Viernes 19 de septiembre de 2025 Viernes 26 de septiembre de 2025

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	Jueves 18 de septiembre de 2025 Martes 23 de septiembre de 2025 Martes 30 de septiembre de 2025
16. Adjudicación.	Jueves 25 de septiembre de 2025 Jueves 02 de octubre de 2025 Jueves 09 de octubre de 2025
17. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
19. Suscripción del contrato.	Dentro de los siguientes 10 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el martes 16 de septiembre del año 2025.

Firmada por los señores: Karen Josefina Mejía Pérez, consejera sustituta del magistrado **Modesto Antonio Martínez Mejía**, consejero del Poder Judicial, representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función de presidente del comité; **Ricardo José Noboa Gañán**, Administrador General del Registro Inmobiliario; **Michael José Campusano**, gerente Administrativo; **María Elena Mariñez López**, encargada de Proyectos, en representación de la Gerencia de Planificación y Proyectos; **Erick Manuel Sánchez Vargas**, gerente Legal; e, **Incidelka Aquino**, encargada interina del Departamento de Compras y Contrataciones (con voz sin voto), quien funge como secretaria.

--Fin del documento--