

Registro Inmobiliario										
FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA DE ECONÓMICA										
<b>Nombre del proceso:</b>		Ampliación del sistema de video vigilancia para integrar áreas del Proyecto de Titulación Nacional en Santo Domingo e implementación en la oficina de Santiago del Registro Inmobiliario								
<b>Referencia del proceso:</b>		RI-CP-BS-2021-011								
<b>Fecha de evaluación:</b>		29/09/2021								
<b>Identificación de oferentes:</b>		CentroXpert, SRL; Inversiones Saldívar y Sosa, SRL y TCO Networking, SRL								
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN										
Bienes y/o servicios requeridos por la Institución				CentroXpert, SRL		Inversiones Saldívar y Sosa, SRL			TCO Networking, SRL	
Ítem	Cant.	Ud medida	Descripción del bien	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Comentario	Precio unitario	Precio total
1	1	Unidad	Instalación y parametrización de los equipos de video vigilancia, sede central, Santo Domingo, puesta en marcha.	RD\$ 2,100,000.00	RD\$ 2,100,000.00	RD\$ 1,630,760.00	RD\$ 1,630,760.00		RD\$ 1,710,123.78	RD\$ 1,710,123.78
2	1	Unidad	Entrenamientos, Santo Domingo.	RD\$ 285,076.38	RD\$ 285,076.38	RD\$ 434,240.00	RD\$ 434,240.00		RD\$ 22,974.60	RD\$ 22,974.60
<b>Total lote 1</b>				<b>Sub total:</b>	<b>RD\$ 2,385,076.38</b>	<b>Sub total:</b>	<b>RD\$ 2,065,000.00</b>		<b>Sub total:</b>	<b>RD\$ 1,733,098.38</b>
3	1	Unidad	Instalación y parametrización de los equipos de video vigilancia, Santiago, puesta en marcha.	RD\$ 3,738,102.76	RD\$ 3,738,102.76	RD\$ 2,483,900.00	RD\$ 2,483,900.00	Considerando que, la propuesta de adjudicación inicial excede la disponibilidad financiera y que excede el 10% del porcentaje legalmente permitido, de acuerdo al numeral 7 artículo 33 del reglamento de compras del Poder Judicial, la unidad requirente solicitó mediante informe justificativo de fecha 29/9/2021 elaborado y firmado por los peritos del proceso la adjudicación parcial del proceso dedibo a: "Los eventos ocurridos en la oficina de Santiago, donde desaprensivos irrumpieron dentro de las oficinas del Registro Inmobiliario en Santiago sin lograr sustraer ningún bien material. Este último evento ocurrió en fecha 13 de septiembre de 2021". Razón por la cual, se recomienda la adjudicación del lote 2 únicamente.	RD\$ 3,006,239.89	RD\$ 3,006,239.89
4	1	Unidad	Entrenamientos y cierre del proyecto	RD\$ 285,076.38	RD\$ 285,076.38	RD\$ 440,140.00	RD\$ 440,140.00		RD\$ 22,974.60	RD\$ 22,974.60
<b>Total lote 2</b>				<b>Sub total:</b>	<b>RD\$ 4,023,179.14</b>	<b>Sub total:</b>	<b>RD\$ 2,924,040.00</b>		<b>Sub total:</b>	<b>RD\$ 3,029,214.49</b>
				<b>Total ítems/lotos habilitados</b>	<b>\$6,408,255.52</b>	<b>Total ítems/lotos habilitados</b>	<b>\$4,989,040.00</b>		<b>Total ítems/lotos habilitados</b>	<b>\$4,762,312.87</b>
<b>Propuesta de adjudicación</b>				<b>Monto a adjudicar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Monto a adjudicar</b>	<b>\$2,924,040.00</b>		<b>Monto a adjudicar</b>	<b>\$0.00</b>
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN										
Firmado por: <b>Daybelis Abreu</b> , analista de Compras										
Aprobado por: <b>Eliana García</b> , encargada de Compras y Contrataciones										