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Enmienda al Cronograma del Proceso  

 

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles 

información referente al proceso no. RI-PEPU-BS-2021-005 para la contratación de 

soporte y mantenimiento del sistema de turnos e-flow y citas web del Registro 

Inmobiliario, donde el numeral no. 13 correspondiente a cronograma del proceso, en lo 

adelante se leerá de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en el proceso 08 de noviembre de 2021 

2. Período de consultas (aclaraciones) 

Hasta el miércoles 10 de noviembre del 2021 

hasta las 3:00 pm, por el correo electrónico: 

licitacionesri@ri.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta mediante circulares, 

enmiendas y/o adendas 
Hasta el jueves 11 de noviembre del 2021 

4. Recepción de ofertas técnicas y económicas y 

apertura de ofertas técnicas y económicas 
Hasta el viernes 12 de noviembre de 2021 

5. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas 
Lunes 15 de noviembre de 2021 

6. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas 
15 de noviembre de 2021 

7. Aprobación del informe preliminar de evaluación 

de credenciales/ofertas técnicas y económicas 
16 de noviembre de 2021 

8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 

subsanable (si aplica) 
17 de noviembre de 2021 

9. Ponderación y evaluación de subsanaciones 18 de noviembre de 2021  

10. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas 
22 de noviembre de 2021 

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas y 

económicas 

25 de noviembre de 2021 

12. Adjudicación 25 de noviembre de 2021 

13. Notificación y publicación de adjudicación 
5 días a partir del acto administrativo de 

adjudicación.  

14. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir 

de la notificación de adjudicación.  

15. Suscripción del contrato 
Dentro de los siguientes 20 días, contados a partir 

de la Notificación de Adjudicación. 
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La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día 23 

de noviembre del año 2021 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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