



Enmienda no. 1
Correspondiente al cronograma del proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-LPN-BS-2022-001 para el suministro e instalación de estanterías tipo picking para el archivo central del Registro Inmobiliario en la nave del Parque Duarte**, donde el numeral no. 12 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera (ver ajustes sombreados en amarillo):

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e invitaciones a participar.	Lunes 7 y martes 8 de febrero de 2022
2. Visita técnica (obligatoria)	Miércoles 16 de febrero, a las 10:00am.
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Miércoles 2 de marzo de 2022, al correo electrónico: licitacionesri@ri.gob.do
4. Plazo para emitir respuesta por parte del comité de compras y contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Lunes 14 de marzo de 2022
5. Instalación de módulo de muestra	16 de marzo de 2022, en la nave de Archivo Central del Registro Inmobiliario, ubicada en el Parque Industrial Duarte, autopista Duarte Km 22, paraje Las Guáyigas, Pedro Brand.
6. Recepción de oferta técnica “Sobre A” y oferta económica “Sobre B” y apertura de ofertas técnicas “Sobres A” y entrega de muestras.	Jueves 24 de marzo de 2022: *Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm *Apertura de sobres: 3:00pm Entregar en el Departamento de Compras en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario
7. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Viernes 25 de marzo de 2022
8. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Miércoles 30 de marzo del 2022, a las 12:00pm.
9. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Jueves 31 de marzo de 2022
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Viernes 1 de abril de 2022

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
11. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	Martes 5 de abril del 2022
12. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Jueves 7 de abril del 2022
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Martes 12 de abril del 2022
14. Notificación de habilitados para la apertura del “Sobre B”.	Miércoles 13 de abril del 2022
15. Apertura de ofertas económicas “Sobres B”.	Jueves 19 de mayo a las 3:00 p.m. en el salón de reuniones de la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario
16. Evaluación de ofertas económicas.	Viernes 20 de mayo del 2022
17. Aprobación del informe definitivo de evaluación de oferta económicas.	Martes 24 de mayo del 2022
18. Adjudicación.	Martes 7 de junio de abril del 2022
19. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
20. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
21. Suscripción del contrato.	No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación.

La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día 17 de mayo del año 2022.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES