

Enmienda no. 1
Correspondiente al cronograma del proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-PEPU-BS-2022-004** para la **contratación de la instalación, renta mensual y puesta en marcha de los equipos, garantías y servicios de conectividad de internet fijo corporativo para la nave provisional del Plan Nacional de Titulación del Registro Inmobiliario** donde el numeral no. 11 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera (ver ajustes sombreados en amarillo):

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en el proceso	16 de mayo de 2022
2. Período de consultas (aclaraciones)	18 de mayo de 2022 hasta las 4:00 pm, por el correo electrónico: licitacionesri@ri.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta mediante circulares, enmiendas y/o adendas	Hasta el 25 mayo de 2022
4. Recepción de ofertas	27 de mayo de 2022
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	30 de mayo de 2022
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	02 de junio de 2022
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	07 de junio de 2022
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	08 de junio de 2022
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones	13 de junio de 2022
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	17 de junio de 2022
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	21 de junio de 2022
12. Adjudicación.	28 de junio de 2022
13. Notificación y publicación de adjudicación	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
14. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
15. Suscripción del contrato	Dentro de los siguientes 20 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día 20 de mayo del año 2022.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES