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Enmienda no. 1
Correspondiente al cronograma del proceso

Por este medio tenemos a bien comunicarles informacién referente al proceso no. RI-
PEPU-BS-2022-009 para la Contratacion de empresa para el desarrollo y
actualizacion de sistemas informaticos (software) del Registro Inmobiliario
(RI) ante cambios en la reglamentacion vigente, donde el numeral no. 12
correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerd de la siguiente
manera:

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacion, IIamado’a_partlmpar en el 29 de diciembre de 2022
proceso de proveedor unico.

6 de enero de 2023 por el correo
2. Periodo de consultas (aclaraciones). electronico:
licitacionesri@ri.gob.do.

3. Plazo para emitir respuesta por parte
del Comité de Compras y Licitaciones
mediante circulares, enmiendas y/o
adendas

4. Recepcion de ofertas Hasta el 18 de enero de 2023

12 de enero de 2023

5. Verificacion, validacion y evaluacion | 19 de enero de 2023
de credenciales/Ofertas técnicas
6. Informe preliminar de evaluacion de | 31 de enero de 2023
credenciales/ofertas técnicas
7. Aprobacion del informe preliminar de | 2 de febrero de 2023
evaluacion de credenciales/ofertas
técnicas

8. Notificacion de errores u omisiones de | 3 de febrero de 2023
naturaleza subsanable (si aplica)

9. Ponderacién y evaluacion de
subsanaciones

10. Informe definitivo de evaluacidon de
credenciales/ofertas técnicas

11. Aprobacién del informe definitivo de
evaluacion de credenciales, ofertas técnicas y | 23 de febrero de 2023
econdmicas.
12. Adjudicacion. 23 de febrero de 2023

6 de febrero de 2023

21 de febrero de 2023
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ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

5 dias a partir del acto
administrativo de adjudicacion.
Dentro de los siguientes 5 dias,
contados a partir de la notificacién
de adjudicacion.

Dentro de los siguientes 20 dias,
15. Suscripcion del contrato contados a partir de la Notificacidon
de Adjudicacion.

13. Notificacidn y publicaciéon de adjudicacién

14. Plazo para la constitucion de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato

La presente enmienda se aprueba a unanimidad por el Comité de Compras y
Licitaciones del Registro Inmobiliario, en virtud de lo establecido en el numeral
2 del articulo 9 del Reglamento de Compras del Consejo del Poder Judicial en
fecha 9 de febrero de 2023.

Firmada por: Karen Josefina Mejia Pérez, consejera sustituta del Consejo del Poder
Judicial, representante de los Jueces de Corte de Apelacion y equivalentes, en funcion
de presidente del Comité; Michael J. Campusano, gerente de Operaciones; Romy
Chantal Desangles Henriquez, gerente Administrativa; Maria Elena Mariiez, en
representacién de Planificacion y Proyectos; Paola Lucia Cuevas Pérez, gerente Legal,
y, Yohalma Mejia Henriquez, encargada del Departamento de Compras vy
Contrataciones (con voz sin voto), secretaria.

-Fin del documento-
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Maria Elena Marifiez Lépez (En nombre de Ana S. Valerio Chico)

Karen J. Mejia Perez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/fef23a83-4961-42aa-9fdc-4276feflfcfc
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