
RI-LPN-BS-2022-015 

  Enmienda No.1  Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso de licitación publica nacional no. RI-LPN-BS-2022-015, para el suministro e instalación de plantas eléctricas para el Archivo Central del Registro Inmobiliario, donde se realizaron cambios en el numeral 10 y 14 del pliego de condiciones, correspondiente a la visita técnica obligatoria y al cronograma del proceso, para que, en lo adelante, se lea de la siguiente manera:  10. Visita técnica   Los oferentes, para presentar sus propuestas, podrán realizar una visita de inspección y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. Esta visita no es obligatoria.  Puede confirmar su cita en el correo 
electrónico licitacionesri@ri.gob.do.   La visita técnica será realizada en el día y hora programada según cronograma de actividades del presente pliego de condiciones. La misma tomara lugar en la nave del archivo central, ubicado en el Parque Industrial Duarte, Paraje las Guáyigas, Municipio Pedro Brand, Santo Domingo.  14. Cronograma del proceso    ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 2. Visita técnica (No obligatoria). 11 de enero del 2022, 10:00 a.m. 5. Recepción de oferta técnica “Sobre 

A” y oferta económica “Sobre B” y apertura de ofertas técnicas “Sobres 
A” y entrega de muestras.  Hasta el 28 de febrero de 2023:  *Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm  *Apertura de sobres: 3:00pm    Entregar en el Departamento de Compras en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario 



RI-LPN-BS-2022-015 ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 6. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas 01 de marzo de 2023 7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 06 de marzo de 2023 8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 07 de marzo de 2023 9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.          08 de marzo de 2023 10.  Ponderación y evaluación de subsanaciones. 13 de marzo de 2023 11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 15 de marzo de 2023 12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 16 de marzo de 2023 13. Notificación de habilitados para la 
apertura del “Sobre B”. 17 de marzo de 2023 14. Apertura de ofertas económicas 
“Sobres B”. 21 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m. en el salón de la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario 15. Evaluación de ofertas económicas. 22 de marzo de 2023 16. Aprobación del informe definitivo de evaluación de oferta económicas. 23 de marzo de 2023 17.  Adjudicación.  30 de marzo de 2023 18. Notificación y publicación de adjudicación. 5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.  19. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.  Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.  20. Suscripción del contrato. No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación.    La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el día 06 de febrero del año 2023.  



RI-LPN-BS-2022-015 Firmada por: Modesto Martinez, consejero del Poder Judicial, en función de presidente del comité; Michael J. Campusano, gerente de Operaciones; Nathalie Sarita Soto en representación de la gerencia de Planificación y Proyectos; Romy Chantal Desangles Henríquez, gerente administrativa; Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente Legal; y Yohalma Mejía, encargada del Departamento de Compras y Contrataciones (con voz sin voto), quien funge como secretaria.  -Fin del documento- 
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