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Enmienda No.2 
 

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien 
comunicarles información referente al proceso de licitación publica 

nacional no. RI-LPN-BS-2022-015, para el suministro e 
instalación de plantas eléctricas para el Archivo Central del 

Registro Inmobiliario, donde se realizaron cambios en el numeral 14 
del pliego de condiciones, correspondiente al cronograma del proceso, 

para que, en lo adelante, se lea de la siguiente manera: 

 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1.Publicción en a pagina e invitaciones 

a participar. 28 y 29 de diciembre de 2022. 

2. Visita técnica (No obligatoria). 
11 de enero del 2022, 10:00 a.m. 

5. Recepción de oferta técnica “Sobre 

A” y oferta económica “Sobre B” y 

apertura de ofertas técnicas “Sobres 

A” y entrega de muestras. 

 Hasta el 28 de febrero de 2023:  
*Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm  
*Apertura de sobres: 3:00pm  

  
Entregar en el Departamento de Compras 

en la Gerencia Administrativa, ubicado en 
el 1er nivel del Registro Inmobiliario 

6. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas 01 de marzo de 2023 

7. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas. 
06 de marzo de 2023 

8. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 
07 de marzo de 2023 

9. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables.          08 de marzo de 2023 

10.  Ponderación y evaluación de 

subsanaciones. 
13 de marzo de 2023 

11. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas. 
15 de marzo de 2023 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

12. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 
21 de marzo de 2023 

13. Notificación de habilitados para la 

apertura del “Sobre B”. 
22 de marzo de 2023 

14. Apertura de ofertas económicas 

“Sobres B”. 

23 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m. en el 

salón de la Gerencia Administrativa, 
ubicado en el 1er nivel del Registro 
Inmobiliario 

15. Evaluación de ofertas económicas. 
24 de marzo de 2023 

16. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de oferta económicas. 
28 de marzo de 2023 

17.  Adjudicación.  31 de marzo de 2023 

18. Notificación y publicación de 

adjudicación. 
5 días a partir del acto administrativo de 
adjudicación.  

19. Plazo para la constitución de la 

garantía bancaria de fiel cumplimiento de 

contrato.  

Dentro de los siguientes 5 días, contados a 

partir de la notificación de adjudicación.  

20. Suscripción del contrato. No mayor a 20 días contados a partir de la 
notificación de adjudicación.  

  
La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo 

Domingo, el 17 de marzo del año 2023. 
 

Firmada por: Modesto Martinez, consejero del Poder Judicial, en 
función de presidente del comité; Michael J. Campusano, gerente de 

Operaciones; Ana Socorro Valerio Chico gerente de Planificación y 
Proyectos; Ilsa Brewer, gerente administrativa Interina; Patricia 

Gómez Abreu, en representación de la gerencia Legal; y Yohalma 
Mejía, encargada del Departamento de  Compras y Contrataciones 

(con voz sin voto), quien funge como secretaria. 
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