Enmienda no. 1

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso **RI-CP-BS-2023-006** para la **"Contratación de empresa para el desarrollo y puesta en marcha de la primera etapa del visor geoportal para el proyecto de vectorización de parcelas históricas del Registro Inmobiliario"**, donde en el pliego de condiciones el **numeral 12**, se le realizaron los ajustes de lugar y en lo adelante se leerá de la siguiente manera (ver ajustes sombreados en amarillo):

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página web e invitaciones a participar en la Comparación de Precios	**Viernes 30 de junio del 2023.**
2. Reunión técnica	Martes 04 de julio del 2023.
3. Período de consultas (aclaraciones)	Miércoles 05 de julio del 2023 hasta el mediodía.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas	Jueves 06 de julio del 2023.
5. Recepción y apertura de ofertas técnicas (sobre A) y económicas (sobre B)	*** Recepcion de ofertas: lunes 10 de julio del 2023 hasta las 2:30 p.m. Entregar en el Departamento de Compras en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario.** *** Apertura de sobres: lunes 10 de julio del 2023 a partir de las 3:00 p.m. en el salón de la Gerencia Administrativa, 1er nivel, Registro Inmobiliario**
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas/ ofertas económicas	Miércoles 12 de julio del 2023.
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas/ ofertas económicas	Jueves 20 de julio del 2023.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Martes 25 de julio del 2023.
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	Miércoles 26 de julio del 2023.
10. Ponderación y evaluación de subsanaciones	Viernes 28 de julio del 2023.
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ ofertas técnicas/ ofertas económicas	Viernes 04 de agosto del 2023
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ ofertas técnicas/ ofertas económicas	Martes 08 de agosto del 2023.
13. Adjudicación	**Martes 15 de agosto del 2023.**
14. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días hábiles a partir del acto administrativo de adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación.
16. Suscripción del contrato.	Dentro de los siguientes 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación.

La presente enmienda se aprueba a unanimidad por el Comité de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario, en virtud de lo establecido en el párrafo 2 del artículo 19 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, en fecha 06 de julio del 2023.

Firmada por: Karen Mejia, consejera sustituta del magistrado **Modesto Martínez**, consejero del Poder Judicial, representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función de presidente del comité; **Jhonattan Toribio Frías,** administrador general del Registro Inmobiliario; **María Elena Maríñez**, encargada de Proyectos, en representación de **Ana Socorro Valerio Chico,** gerente de Planificación y Proyectos; **Ilsa Brewer**, gerente administrativa interina; **Paola Cuevas**, gerente legal; y **Yohalma Mejia**, encargada de Compras y Contrataciones (con voz sin voto) quien funge como secretaria.

-Fin del documento-