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ENMIENDA NÚM.1  

 
Por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. RI-

CP-BS-2023-007 para la adquisición de materiales promocionales para el 
Registro Inmobiliario, donde se modifica el numeral 9 correspondiente a cronograma 
de actividades del proceso, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en la 

Comparación de Precios. 
Viernes 30 de junio de 2023 

2. Período de consultas (aclaraciones). 
Hasta el martes 04 de julio del 2023, por el 

correo electrónico: licitacionesri@ri.gob.do. 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité 

de Compras y Licitaciones mediante circulares, 

enmiendas y/o adendas. 

Hasta el miércoles 05 de julio del 2023. 

4. Recepción y apertura de ofertas técnicas 

(sobre A), muestras y ofertas económicas (sobre 

B). 

*Recepción de ofertas: lunes 10 de julio del 

2023 hasta las 2:30 p.m.  

 

*Apertura de sobres: a partir de las 3:00 p.m. 

en el salón de la Gerencia Administrativa, 1er 

nivel, Registro Inmobiliario. 

 

Entregar en el Departamento de Compras en la 

Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel 

del Registro Inmobiliario. 

 

5. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas. 
Miércoles 12 de julio del 2023. 

6. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas. 
Martes 18 de Julio del 2023. 

7. Aprobación del informe preliminar de evaluación 

de credenciales/ofertas técnicas. 
Martes 25 Julio del 2023. 

8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 

subsanable (si aplica). 
Miércoles 26 de julio del 2023. 

9. Ponderación y evaluación de subsanaciones. Lunes 31 de julio del 2023. 

10. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas. 
Lunes 07 de agosto del 2023. 

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas y 

económicas. 

Jueves 10 de agosto del 2023. 

12. Adjudicación.  Viernes 18 de agosto del 2023. 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

13. Notificación y publicación de adjudicación. 
5 días a partir del acto administrativo de 

adjudicación.  

14. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato. 

Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir 

de la notificación de adjudicación.  

15. Suscripción del contrato. 
Dentro de los siguientes 10 días, contados a 

partir de la Notificación de Adjudicación. 

 
La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el 04 de julio 
del año 2023. 

 
Firmada por: Karen Mejia, consejera sustituta del magistrado Modesto Antonio 

Martínez Mejía, consejero del Poder Judicial, representante de los Jueces de Corte de 
Apelación y equivalentes, en función de presidente del comité; Jonathan Toribio Frias, 
administrador general del Registro Inmobiliario; Ilsa Brewer, gerente administrativa 

interina; Maria Elena Mariñez, en representación de la gerencia de Planificación; Paola 
Lucia Cuevas Pérez, gerente legal; y Yohalma Mejia, encargada de Compras y 

Contrataciones quien funge como secretaria.   

 

 
 

-Fin del documento- 
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