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CONTRATO DE BIENES
(Confeccion e instalacion de mobiliario personalizado de fabricacion local para la oficina de servicios
del Registro Inmobiliario, dirigido a MIPYMES)

ENTRE:

El REGISTRO INMOBILIARIO (RI), 6rgano desconcentrado del Consejo del Poder Judicial, creado
mediante Resolucion nim. 008-2020 de fecha siete (7) de julio de dos mil veinte (2020), titular del
Registro Nacional del Contribuyente (R.N.C.) nim. 4-24-00093-1, con sede principal en la avenida
Independencia, esquina avenida Enrique Jiménez Moya, La Feria, de esta ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana, debidamente representado por su
Administrador General, JHONATTAN TORIBIO FRIAS, dominicano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad y electoral nim. 023-0105225-0, domiciliado y residente en esta ciudad,
debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 24 numeral 3 de la citada
Resolucion nim. 008-2020, del Consejo del Poder Judicial, que en lo adelante se denominara el “RI” o
“LA PRIMERA PARTE”;

Y la empresa, CAJA DE IDEAS C.H.M., S.R.L., sociedad comercial constituida de acuerdo con las
leyes de la Reptiblica Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes niim. 1-24-00936-7, con
domicilio social en la calle Nicolas Urena de Mendoza num. 123, Los Prados, de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de 1a Republica Dominicana, debidamente representada
por el sefior CESAR EMILIO CONTRERAS FELIZ, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad y electoral naim. 001-0832799-0, domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo que
sigue del presente acto se denominara “LLA SEGUNDA PARTE” o por su propio nombre.

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificardn como
“LAS PARTES”.

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judicial es el organo permanente de disciplina, administracién organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial.

2. El articulo 3 de la Ley nam. 28-11, Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha 20 de enero de
2011, dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio de sus facultades constitucionales
dirige y administra todos los aspectos de caracter presupuestario, financiero y de gestion administrativa

del Poder Judicial”.

3. Mediante la Resolucion nim. 008-2020, de fecha 7 de julio de 2020, fue aprobada la creacion y
reglamento del Regi obiliario, como dependencia del Consejo del Poder Judicial, y el responsable
i d“ﬁ@%g qrganos de naturaleza admmlstratwa establecndos en la Ley de Registro
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4. En fecha 15 de febrero de 2023, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas emitié el certificado de
apropiacion presupuestaria con el nimero de referencia GI-031-2023, para la confeccion e instalacion
de mobiliario personalizado de confeccion local, para la oficina de servicios del Registro Inmobiliario,
Distrito Nacional, ubicado en la plaza Sambil, en la que se certifica que la institucion cuenta con la
debida apropiacion de fondos para realizar la contratacion.

5. En fecha 15 de febrero de 2023 la Gerencia de Infraestructura, mediante requerimiento nim. GI-031-
2023, solicito a la Gerencia Administrativa la confeccion e instalacion de mobiliario personalizado de
confeccion local, para la Oficina de Servicios del Registro Inmobiliario, Distrito Nacional, ubicado en
la plaza Sambil.

6. En fecha 30 de mayo de 2023, mediante acta nam. 004 se decidio la adjudicacion del procedimiento
de comparacion de precios num. RI-CP-BS-2023-003, llevado a cabo para la confeccion e instalacion
de mobiliario personalizado de fabricacion local para la oficina de servicios del Registro Inmobiliario,
dirigido a MIPYMES, de la siguiente manera:

Total de la oferta

Proveedor RNC i Condiciones
¢economica

Forma de Pago:

a) El monto presupuestado para esta
contratacion serd cancelado de acuerdo a
los siguientes hitos de pago: Un avance
inicial correspondiente a 20% del total
contratado, contado a partir de la firma del
contrato, emision de la orden de compras y
recepcion de la fianza o garantia de
anticipo.

b) Un pago final, por el 80% restante luego de

1-24-00936-7| RD$3,989,102.10 entregado, contra formulario de recepcion

conforme del personal de la Gerencia de

Infraestructura del Registro Inmobiliario a

cargo de esta contratacion.

Caja de Ideas
CHM, S.R.L.

Nota importante: 1) Los pagos seran
realizados con crédito a 30 dias. 2) El
proveedor adjudicado en su factura deberi
presentar de manera individual los montos
de la contratacion por objeto del gasto
(bienes, transporte, /ﬁﬁl‘ﬂbig&. servicios,
ntre otros). o “a\
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LAS PARTES

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente, contrata con LA SEGUNDA PARTE, conforme a
este contrato propiamente dicho, el pliego de condiciones, los términos de referencia, la oferta técnica y
la oferta economica de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023), que forman parte
integral del presente contrato, para la confeccion e instalacion de mobiliario personalizado de fabricacion
local para la oficina de servicios del Registro Inmobiliario, dirigido a MIPYMES con las siguientes
caracteristicas:

Lote I: Mobiliario personalizado de fabricacion local.

Item Descripcion de los bienes Cantidad Imagen ilustrativa

Counter de recepcion en MDF
hidr6fugo en forma de U (largo
14 metros x profundidad0.60
metros ancho x altura de 0.095)
para 9 posiciones con una
posicion inclusiva, revestido de
KRION blanco y gris, con luz
oculta, mamparas en vidrio
templado de 0.60 metros de alto,
(segin planos anexos).

[(OColor: blanco, gris y haya claro
1 Acorde a la imagen y especificacion 1
detallada en el plano a suministrar.

B

sAcabado: estructura MDF
Hidrofugo laminado revestido de
KRION en fachada y tope superior.
Cara posterior de la superficie de
KRION revestida en MDF hidrofugo
laminado color blanco.

«Con zocalos.

«Con canalizacion eléctrica para data
y electricidad osiciones, y
salidas Ay

«Con luce indire%
S 4
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sMamparas sobre el tope en vidrio
templado de "4 pulgadas de espesor
y de 0.60 metros de alto, con
accesorios de instalacion en acero
inoxidable.

e«Con accesorios de instalacion en
acero inoxidable.

*Tope de trabajo interno en MDF
hidrofugo laminado en melamina
tipo madera color haya claro.

Mueble Multiuso de 0.70 metros
De ancho x 2.86 metros de largo
x1.78 metros. de altura en
estructura de hierro galvanizado
3/4"” x 3/4" pulgadas revestido
de melamina tipo madera color
haya claro y blanco y acrilico azul
(segun planos anexos.)

e Color: haya claro, blanco y azul. los
Acorde a la imagen y especificacion
detallada en el plano a suministrar.

e Acabado: estructura de Hierro 1
galvanizado 34" x 34" revestido de
melamina tipo madera color haya
claro, blanco y acrilico azul.

e« Con canalizacién eléctrica. Los
planos indican las cantidades vy
ubicacién de las salidas eléctricas.

e Con portapapeles a 45°.grados del
mueble.

« Con almacenaje superior e inferior
con puertas, incluye cerradura vy
tirador de apertura tipo push.
e Z0calo y soportes de piso.
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Mueble tipo counteren L a 120°,
con esquina curva, en Kryon, de
3.21 metros de longitud con una
profundidad de 0.45 metros
(segun plano anexo).

e A fijarse sobre falso muro de ACM,

por lo que incluye estructura

metalica de soporte y faldon frontal

en kryon de 10-15 centimetros de

altura a 30° grados de inclinacién

para cubrir estructura. Incluye barra

apoyapiés de longitud y forma igual

al tope, en acero inoxidable fijada al

muro. 1

s Color: blanco

e Dimensiones topes:

o Ancho=3.21 metros

o Profundidad=0.45 metros

o Espesor = 0.025 metros (2.5
centimetros).

e Dimensiones faldon:

o Ancho=3.21 metros

o Altura=0.10-0.15m metros (10-
15centimetros).

o Espesor = 0.025 metros (2.5
centimetros ms).

o Inclinacion: 30° grados

Mueble tipo Otoman disefo
morfolégico derivado del logo
Institucional, con asientos vy
espaldar tapizados en vinil
Segun diseio anexo.

¢ Asientos tapizados en vinil rojo o
azul, Altura =0.36 metros

e Espaldar tapizado en vinil blanco,
Altura = 0.29 metros

* Estructurasintéimg

. Zoc & en madelﬁa revestide. de

-24000931
\. % RNC 4- &
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Mueble tipo Otoman disefo
morfolégico derivado del logo
Institucional, con asientos
tapizados en Pielina, sin
espaldar, segun disefio anexo.

e Asientos tapizados en vinil rojo o
azul, Altura = 0.36 metros

e Estructura interna en madera.

e Zocalo de madera revestido
acrilico. Altura = 0.10 metros

Mano de obra, transporte e
6 instalacién 1

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que tanto los materiales a utilizar como los
bienes a entregar a LA PRIMERA PARTE serdn garantizados de conformidad con su oferta técnica

PARRAFO II: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el producto que no cumpla
con las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren
menos unidades de las cantidades requeridas.

PARRAFO III: Sera vilida la entrega anticipada siempre que la misma sea solicitada o aceptada por
LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE esta obligada a reponer los bienes deteriorados durante su
transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA
PARTE.

SEGUNDO:

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y LA SEGUNDA
PARTE reconoce cada uno de estos como parte intrinseca de este:

a) El contrato propiamente dicho.

b) El pliego de condiciones del procedimiento de comparacion de precios niim. RI-CP-BS-2023-
003 y sus anexos.

¢) La oferta técnica y economica presentada por LA SEGUNDA PARTE.

d) La Poliza de fiel cumplimiento de fecha 30 de junio de 2023, emitida por Seguros Reservas, S.A.
a favor del Registro Inmobiliario.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEq {DA"PAR SR e JRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIE) #HANOS CON 10/100
(RD$3,989,102.10), impuestos incluidos, )8 Gi aififiera sigui X

' \\
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1. Un primer pago de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
DOMINICANO CON 42/100 (RD$797,820.42), impuestos incluidos, correspondiente a un anticipo del
20% del valor total adjudicado, contra entrega de la fianza o garantia de anticipo.

2. Un pago final de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y UN PESOS DOMINICANOS CON 68/100 (RD$3,191,281.68), correspondiente al restante 80% del
valor adjudicado, contra entrega del total de los trabajos ejecutados de acuerdo a la cubicacion final,
previa recepcion conforme de LA PRIMERA PARTE de los trabajos.

PARRAFO I: Los pagos se realizaran a partir de la recepcion de la factura y recepcion conforme de la
Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario. Asimismo, LA SEGUNDA PARTE reconoce
que anexo a cada factura, debe entregar la constancia de pago de impuestos al dia, el Registro de
Proveedores del Estado y tesoreria de la seguridad social vigentes.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de
dinero que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo
LA PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA
SEGUNDA PARTE, de conformidad con las leyes de la Reptblica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el
costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos
a LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcién correspondiente a
las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional,
siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios que LA
SEGUNDA PARTE debera evidenciar y que muestren razonablemente un menoscabo relevante
respecto al interés economico original que motivo a LA SEGUNDA PARTE a la celebracion del
negocio juridico.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la
Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien
tendra a su cargo el control, supervision y se mantendrd en comunicacion permanente con LA
SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: Cualquier modificacion o alteracion de las especificaciones de la obra, sus planos o sus
materiales debera ser aprobada por la Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario. Toda
instalacion o trabajo no aprobado dara derecho a LA PRIMERA PARTE a solicitar a LA SEGUNDA
PARTE el desmantelamiento de Jos mismos a costo de esta Gltima.

\

Pigina 7 de 15




N ',
." RI-2023-058

) . Aprobacién: Acta nim. 004 de fecha
REROBLICA BIOMINILARS 30 de mayo de 2023. Proceso nim.

REGISTRO RI-CP-BS-2023-003
INMOBILIARIO

PARRAFO II: Si existieren anomalias en la ejecucion de los trabajos LA SEGUNDA PARTE debera
subsanar los defectos y proceder en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles la correccion de los
errores detectados.

PARRAFO III: En caso de que la obra entregada por LA SEGUNDA PARTE no cumpla con las
especificaciones descritas, como son, caracteristicas técnicas, fisicas, funcionales y de calidad, LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de rechazar la misma y aplicara las penalidades establecidas
en el presente contrato.

PARRAFO IV: LAS PARTES reconocen y aceptan que los trabajos seran realizados en la plaza
comercial Sambil, en el local comercial identificado con el num. AC-31, de aproximadamente 217
metros cuadrados, ubicado en el Nivel Acuario del Sambil en la avenida John F. Kennedy, Esquina Paseo
Los Aviadores, Santo Domingo, Distrito Nacional.

QUINTO:
LA SEGUNDA PARTE tendra las siguientes obligaciones:

Entregar las obras y los bienes en perfecto estado y acorde con lo ofertado.

Deberi contar con el personal cualificado y herramientas necesarias para realizar la entrega.

Cumplir con los tiempos establecidos de entrega.

Mantener a su personal durante la entrega de los bienes, debidamente identificado por medio de

carnés y/o camisetas con colores distintivos de su empresa.

e. Debera cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigacion de riesgos con
su personal de trabajo.

f.  Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley.

g. Interpretar correctamente los planos para la realizacion de la obra y responder por los errores
de interpretacién en que incurra durante la ejecucion y conservacion de la misma, hasta la
recepcion definitiva.

h. Asumir cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o el uso indebido de

materiales, sistemas de construccidon o implementos utilizados.

e o

PARRAFO I: Cualquier deficiencia o error que LA SEGUNDA PARTE constatara en el proyecto o
en los planos, deberd comunicarlo de inmediato a LA PRIMERA PARTE y abstenerse de realizar los
trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente le ordene
la ejecucién de tales trabajos. En este ultimo caso, LA SEGUNDA PARTE quedard exenta de
responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la
obra y provocar su ruina total o parcial.

PARRAFO II: Los procedimientos y métodos de construccion para llevar a cabo la ejecucion de la obra
son responsabilidad de LA SEGUNDA PARTE. La ejecucion de la construccion, asi como el suministro

y Especificaciones Generales para la Construccmn del tlpo de obra objet de contratac1
por los respectivos ministerios u @ 1‘ S pdigagas en gl presente
documento. En caso de no contd wsar n notmas



L 4 RI-2023-058

- ! o A Aprobacion: Acta mim. 004 de fecha
X7 Do CANA 30 de mayo de 2023. Proceso num.

M | GISTRO RI-CP-BS-2023-003

internacionales reconocidas, tales como UL, NEMA, entre otras, conforme lo establecido en el pliego de
condiciones. En los casos que estas tltimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se
usaran las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés publico. Los
materiales y demas elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por
el contrato quedaran de propiedad del Registro Inmobiliario.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que las anteriores obligaciones tienen un caracter
eminentemente enunciativo y no limitativo, por lo que estd obligada a cumplir con todas las obligaciones
directas, indirectas, principales y accesorias que se deriven del presente contrato.

PARRAFO 1V: Queda establecido que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enunciadas
en este articulo, asi como cualquiera que pueda derivarse de forma directa, indirecta, principal o accesoria
del contrato, dara lugar a la rescision del contrato de pleno derecho, sin responsabilidad alguna para LA
PRIMERA PARTE.

SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento de
contrato identificada con el nim. 2-2-702-0128010, de fecha 30 de junio de 2023, emitida por Seguros
Reservas, S.A., por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS DOMINICANOS con 08/100 (RD$159,564.08), la cual sera valida hasta el dia 29 de
junio de 2024,

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que debera mantener esta garantia durante
toda la vigencia del contrato, por lo que en caso de extension del tiempo de ejecucion del servicio la
misma debera ser renovada por la proporcion correspondiente a los servicios pendientes de ejecucion a
la fecha.

PARRAFO II: Esta garantia serd devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacién de la Gerencia de
Infraestructura del Registro Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE y de que no quede
pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna.

SEPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que el personal que sera utilizado para la ejecucion de la contratacion
sera contratado por esta y tal virtud, estos no poseen ni poseeran una relacion laboral o de cualquier tipo
con LA PRIMERA PARTE, quedando liberada esta de la realizacion de cualquier pago, beneficio o
comision de cualquier tipo, por la labor realizada ni de los dafos que pudiere sufrir cualquier personal
que labore bajo su responsabilidad.

PARRAFO I: LA S
la ejecucion del
ocasionar durang Fa entrega de los

PARTE asume toda la responsabllldad de tipo laboral, proveniente de

g los daiios y perjuicios que pueda
dedhicida penal, civil, administrativa,
LS

-

Pagina 9 de 15



<>
." RI-2023-058

~ Aprobacién: Acta nim. 004 de fecha
g A oiiiis, v g 30 de mayo de 2023. Proceso nim.

REGISTRO RI-CP-BS-2023-003
INMOBILIARIO

”VD. Distit®

ambientalmente y por cualquier orden de responsabilidad derivada del derecho comin o de las leyes
especiales.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros
que surja de la violacién de cualquier ley o reglamento cometida por esta, sus empleados o sus
subcontratistas.

PARRAFO I1I: LA SEGUNDA PARTE deberé4 adoptar las siguientes medidas durante la ejecucion
de la obra para mantener la seguridad del personal, asi como del perimetro del lugar de trabajo:

1. Debe garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y
mantener estas y las obras mismas y sus alrededores (mientras no hayan sido aceptadas por el
Registro Inmobiliario) en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

2. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccion, cierre,
sefales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por LA
PRIMERA PARTE, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacion vigente, para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del
publico en general.

3. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la institucion, tanto dentro como fuera de la zona de
obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos resultantes de la
contaminacion, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realizacion de la obra.

4. La instalacion de las plantas y equipos necesarios para la ejecucion de la obra debera cenirse a
las disposiciones vigentes.

5. LA SEGUNDA PARTE solventara a su costo, y sera de su absoluta responsabilidad, las
reclamaciones que en su caso resulten por utilizacién de zonas para la disposicion de desechos
sin el cumplimiento de normas de proteccién del medio ambiente o por fuera del plan de manejo
ambiental.

6. Durante la ejecucion de la obra, tiene la obligacién de seguir procedimientos adecuados de
construccion y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad,
estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construccion permanezcan
prestando servicio publico.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE se compromete a suscribir todos los seguros necesarios para
cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente, dicho seguros contra danos a
terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes durante toda la vigencia del contrato.

PARRAFO V: Todas estas polizas de seguros contendran una disposicion que subordina su cancelacion
a un aviso previo a la compaiiia de seguros por el Registro Inmobiliario. En-easa de que algin reclamo
o demanda se dirigiera contra el Registro Inmobiliario, LA SEG DN PARTE queda obligada a
comparecer como tercero y asumira la responsabilidad solidaria. EA caso de que [&axcion prosperara,
LA SEGUNDA PARTE. debera !rc_sgituir el monto de la condena s -‘!;f‘f'.._-_.:_ los gastos, costas y
honorarios, y todo otr ﬁ S| urjd \ EE, pudiendo hacerse
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efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del
depdsito en garantia, el que debera ser repuesto dentro de los cinco (5) dias.

OCTAVO:

El presente contrato finalizara con la entrega de lo pactado, LA SEGUNDA PARTE tendré un tiempo
maximo de ejecucion de 30 dias laborables a partir de la recepcion del anticipo. Asimismo, finalizara al
vencimiento de su plazo, hasta su fiel cumplimiento, cuando una de LAS PARTES decida rescindirlo,
de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y el presente contrato o por la
concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolucion:

1. Incumplimiento del proveedor contratado.
Incursion sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibicion de contratar que
establezcan las normas vigentes.

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion del mismo.

PARRAFO I: En ningiin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del
contrato a favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa
y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE, se compromete, de acuerdo con la naturaleza del presente
contrato, a prestar la colaboracion necesaria, luego de la finalizacion de este, en el caso que resultare de
lugar.

NOVENO:

LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerara incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas:

a) Lamora de LA SEGUNDA PARTE en la entrega de la obra y los bienes.

b) Los bienes y obras entregados, y servicios ejecutados, no se correspondan con lo requerido en el
Pliego de Condiciones, los Términos de Referencia y lo ofertado.

c) La falta de calidad de lo entregado.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

e) El incumplimiento de cualquier cldusula establecida en el presente contrato podrd ser motivo de
la rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: En los casos en que el incumplimiento constituya lo establecido en el inciso b del presente
articulo o causare un dafio o perjuicio a la instituciéon o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra
determinar la inhabilitacion temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, dependiendo de la
gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes.
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funcionales, ademas de las especificaciones técnicas de los equipos adquiridos detallados en la oferta
presentada, la cual forma parte integral, LA PRIMERA PARTE podré retener los pagos hasta tanto
sean cumplidos dichos requisitos y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra rescindir
el contrato.

DECIMO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serdan responsables de cualquier
incumplimiento del contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa
cualquier evento o situaciéon que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté
envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos
de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito
significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafo
a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente
no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte. 2. Cualquier
evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucion
de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en
el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera
de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con
el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
establecidos en este contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA
PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el Contrato por
un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido tinicamente a
esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido
dentro del periodo especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho con relacion a la
ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito deberad tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en
cumplir con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera
notificar, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del
evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la
restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito; ¢c) LAS PARTES adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

= 0
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el caso de que la ruina se produzca dentro de los diez (10) afios de recibida la obra en forma definitiva,
conforme a lo establecido en el articulo 1792 del Caddigo Civil Dominicano. De igual modo, esta
penalidad es aplicable por el incumplimiento de la calidad de materiales y terminaciones de acuerdo
a las garantias ofertadas por LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO 1V: El plazo de prescripcion de la accion serd de un (1) afio a contar desde el momento en
que la ruina total o parcial fue detectada por el Registro Inmobiliario. No es admisible la dispensa
contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. LA SEGUNDA PARTE debera mantener al dia
el pago del personal que empleo en la obra y no podrd deducirle suma alguna que no responda al
cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dara estricto cumplimiento a las
disposiciones sobre legislacion del trabajo y a las que en adelante se impusieran.

DECIMO PRIMERO:

LA SEGUNDA PARTE durante la permanencia de la obra se compromete al mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como: vias provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depositos de combustibles y lubricantes; las obras necesarias para la proteccion
del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razon delos
trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los
trabajos.

PARRAFO I: LAS PARTES acuerdan que queda a cargo de LA SEGUNDA PARTE las acometidas
y distribucién temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los
elementos necesarios de proteccion y seguridad, tanto para su personal como para su instalaciones,
debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberé autorizar la instalacion provisional
de los medidores y controles necesarios para la utilizacion y consumo de estos servicios publicos,
debiendo presentar a la terminacion de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente
cancelados.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que correrdn por cuenta de LA SEGUNDA PARTE los
trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de
acceso cuyo uso comparta con otros proveedores. Asimismo, LA SEGUNDA PARTE se compromete
a retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y a dejar las zonas en estado
razonable de limpieza y de orden, a conformidad del encargado de supervision de la obra. Asi mismo,
sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

DECIMO SEGUNDO:

En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA

cumplir con
PRIMERA
cada dia de

¢rza mayor; de lo contrario LA
jdel valor total del contratg por
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PARTE ain no cumple con el requerimiento, LA PRIMERA PARTE cjecutard la fianza de fiel
cumplimiento del contrato y rescindird el mismo, sin perjuicio de la penalidad correspondiente al costo
de oportunidad, calculado conforme a los parametros locales de la inversion a la fecha especificada para
la terminacion del Contrato.

DECIMO TERCERO:

En caso de que cualquiera de LAS PARTES desee rescindir el presente contrato sin causa imputable a
la otra parte, debera de notificarlo por escrito para hacer efectiva la rescision en un plazo de treinta (30)
dias a partir de la notificacion y debera cumplir en el proceso con todas sus obligaciones y
responsabilidades pactadas.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA
PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser
objeto de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcion con
los dafios debidamente probados.

DECIMO CUARTO:

El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia de las
siguientes causas de resolucion:

a)  Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente
acto;

b)  Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibicion de
contratar que establezcan las normas vigentes;

¢)  Cuando por causa mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion de este;

d)  La manifestacion de cualquiera de LAS PARTES de rescindirlo.

DECIMO QUINTO:

Para cualquier notificacion referente a este acto, LAS PARTES constituyen domicilio en las direcciones
arriba transcritas.

DECIMO SEXTO:
Toda controversia que surja de este contrato y que LAS PARTES no puedan solucionar de forma

amigable, deberd someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al Tribunal
Superior Administrativo.

X
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LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Reptiblica Dominicana
con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO OCTAVO:

Queda entendido entre LAS PARTES que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo
no previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cadamas
y otro para el protocolo del notario actuante, en la ciudad de Santo Doming
Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, el dia siete (7) del mes de julio
(2023).

CAJA DE IDEAS C.H.M,, S.R.L.,
representada por
CESAR EMILIO CONTRERAS FELIZ
LA SEGUNDA PARTE

JHONATTAN TOR{BIO kRIAS"' &
LA PRIMERA PARTE, (>

P

Yo,i‘él " _(,,u;f\ ' O—.‘M_)uq L1et/e— , Notario Publico, de los del Nimero del Distrito
Nacional, con matricula del Colegio Domic4no de Notarios niim. AFS L, CERTIFICO Y DOY
FE: Que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por los
sefiores JHONATTAN TORIBIO FRIAS y CESAR EMILIO CONTRERAS FELIZ, de generales y
calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en
todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de
la Republica Dominicana, el dia siete (7) del mes de julio del afio dos mil veintitrés (2023).

X

JTF/pelyvp
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