REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

ENMIENDA NÚM.2

Por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-BS-2023-012 para la adquisición de equipos y servicios para la instalación de nuevas estaciones de referencia de operación continua (CORS) del proyecto de densificación de la red geodésica del Registro Inmobiliario,** donde se modifica el numeral 12 correspondiente a cronograma de actividades del proceso, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página web e invitaciones a participar en la Comparación de Precios	**Miércoles 30 de agosto del 2023.**
2. Período de consultas (aclaraciones)	Viernes 01 de septiembre del 2023.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas	Martes 05 de septiembre del 2023.
4. Recepción y apertura de ofertas técnicas (sobre A) y económicas (sobre B)	**Jueves 07 de septiembre del 2023 hasta las 2:30 p.m.** **Entregar en el Departamento de Compras en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario.** **Apertura a partir de las 3:00 p.m. en el salón de la Gerencia Administrativa, 1er nivel, Registro Inmobiliario.**
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas/ ofertas económicas	Viernes 08 de septiembre del 2023.
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas/ ofertas económicas	Jueves 14 de septiembre del 2023.
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Martes 19 de septiembre del 2023.
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	Miércoles 20 de septiembre del 2023.
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones	Lunes 25 de septiembre del 2023.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ ofertas técnicas/ ofertas económicas	Lunes 02 de octubre del 2023.
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ ofertas técnicas/ ofertas económicas	Jueves 05 de octubre del 2023.
12. Adjudicación	**Lunes 16 de octubre del 2023.**
13. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días hábiles a partir del acto administrativo de adjudicación.
14. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación.
15. Suscripción del contrato.	Dentro de los siguientes 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación.

La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el 19 de septiembre del año 2023.

Firmada por: Karen Mejia, consejera sustituta del magistrado **Modesto Martínez**, consejero del Poder Judicial, representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función de presidente del comité; **Ricardo Noboa,** administrador general del Registro Inmobiliario; **Ana Socorro Valerio Chico,** gerente de Planificación y Proyectos; **Ilsa Brewer**, gerente administrativa interina; **Patricia Gómez** en representación de **Paola Cuevas**, gerente legal; y **Yohalma Mejia**, encargada de Compras y Contrataciones (con voz sin voto) quien funge como secretaria.

-Fin del documento-

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Yohalma Y. Mejia Henriquez
Ilsa Mdes. Brewer Espinal
Patricia Gómez Abreu
Ana S. Valerio Chico
Ricardo José Noboa Gañán
Karen J. Mejia Perez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0e34336e-86ba-4691-829b-b98a7b1adfaa