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ENTRE:

El REGISTRO INMOBILIARIO (RI), organo desconcentrado del Consejo del Poder Judicial, creado mediante
Resolucion num. 008-2020 de fecha 7 de julio de 2020, inscrito bajo el Registro Nacional del Contribuyente
(RN.C.) num. 4-24-00093-1, con sede principal en la avenida Independencia, esquina avenida Enrique Jiménez
Moya, Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana, debidamente representado por su Administrador General,
RICARDO JOSE NOBOA GANAN, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral
nium. 001-1654542-7, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme a las facultades
concedidas por el articulo 24 numeral 3 de la citada Resolucion num. 008-2020, del Consejo del Poder Judicial,
quien en lo adelante en este contrato se denominard el “RI” o “LA PRIMERA PARTE";

Y la empresa, MALENA DFK INTERNATIONAL, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida de
acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes num. 1-
30-25298-1, con domicilio social en la calle Filomena Gémez de Cova nam. 3, Edificio Corporativo 2015, Suite
909, ensanche Serrallés, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, debidamente representada por la sefiora CLARA JACQUELINE FERREIRA DE MALENA,
dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral num. 001-0832863-4, domiciliada y
residente en esta ciudad, quien en lo que sigue del presente acto se denominara “LLA SEGUNDA PARTE” o por
su propio nombre.

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cldusulas comunes se identificaran como “LAS
PARTES”.

EN CONSIDERACION A QUE:

[MISTY,
¥ GENERR

3. Mediante la Resolucion num. 008-2020, de fecha 7 de julio de 2020, fue aprobada la creacion y reglamento del
Registro Inmobiliario, como dependencia del Consejo del Poder Judicial, v el responsable del manejo sistémico
de los ¢rganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario nim. 108-05 y sus
reglamentos.

4. En fecha 18 de abril de 2023, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Registro Inmobiliario, mediante
requerimiento nim. GCF-2023-001, solicit6 a la Gerencia Administrativa la contratacion de empresa para ejecutar
la auditoria legal y financiera a los periodos enero-diciembre 2021 y enero-diciembre 2022 del Registro
Inmobiliario (RI).

5. En fecha 18 de abril de 2023, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas emitio el certificado de compromisos de
fondos con el num. de referencia GCF-2023-001 para la contratacion de una firma de auditores externos para la
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del Registro Inmobiliario, por un valor de RD$4,800,000.00, cuenta presupuestaria POA nam. 1.6.1 “Adguirir

servicio de publicidad, juridicos, médicos y otros necesarios para el RI".

6. En fechas 29 y 30 de junio de 2023, el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario
procedio a publicar la convocatoria en los periddicos de circulacion nacional “El Caribe "y “Listin Diario ™y, por
otro lado, en fecha 29 de junio de 2023 publico la convocatoria del procedimiento en el portal web institucional
(www.ri.gob.do) y en la misma fecha fue remitida la invitacion a 17 empresas.

7. En fecha 28 de septiembre de 2023, mediante Acta nim. 004 se decidio la adjudicacion del procedimiento de
licitacion publica nacional nim. RI-LPN-BS-2023-007, llevado a cabo para la contratacion de una empresa para
ejecutar la auditoria legal y financiera a los periodos enero-diciembre 2021 y enero-diciembre 2022 del Registro
Inmobiliario, de la siguiente manera:

: Valor total de la oferta . 5 E
Proveedor S Condiciones
econdomica

Entrega:

P.1 Informe final de auditoria aio 2021:
En un plazo no mayor a 60 dias calendario,
contados a partir de la emision de la orden de
compras.

P.2 Informe final de auditoria ano,
En un plazo no mayor a 60 dias calé
contados a partir de la solicitud de/fnicfo de
trabajo por parte del area requiremé
Nota: El orden de entrega de los in ﬁmé”g ¥2
1 t l t

a duracion estimada de la entrega ¢ @%ﬂ

producto puede variar, por lo que podrdirges
Malena, DFK pagados en el orden en que sean entregados y
International, 130252981 RD$4,071,000.00 aceptados conforme.
SR.L.

Forma de pago:

A. P.1 Informe final de auditoria afno 2021:
Correspondiente al 50% del monto total
adjudicado, desglosado de la siguiente
manera: a. Primer pago de un 20% del valor
correspondiente al P1, a partir de la emision
del acta de inicio de los trabajos de campo; b.
Segundo pago de un 40% del wvalor
correspondiente al P1, a partir de la emision
del acta de conclusion de los trabajos de
campo; y ¢. Tercer y ltimo pago de un 40%
del valor correspondiente al P1, a partir de la
recepcion y aprobacion del informe final de

auditoria afio 2021.
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Valor total de la oferta

Proveedor NC == Condiciones
economica

B. P.2 Informe final de auditoria afo 2022:
Correspondiente al 50% del monto total
adjudicado, desglosado de la siguiente
manera: a. Primer pago de un 20% del valor
correspondiente al P2, a partir de la emision
del acta de inicio de los trabajos de campo; b.
Segundo pago de un 40% del wvalor
correspondiente al P2, a partir de la emision
del acta de conclusion de los trabajos de
campo; y ¢. Tercer y Gltimo pago de un 40%
del valor correspondiente al P1, a partir de la
recepcidn y aprobacion del informe final de
auditoria afio 2022.

Nota: El proveedor adjudicado debera
‘ ofrecer un minimo de 30 dias de crédito a
partir de la recepcion conforme de la factura.

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO:

y enero-diciembre 2022 del Registro Inmobiliario y exprese su opinién sobre razonabilidad de la ejee
presupuestaria, los informes financieros y el nivel de cumplimiento de los procesos de compras y contrataciones
del Registro Inmobiliario, realizando lo descrito a continuacion:

a) Examinar el manejo de los recursos financieros del Registro Inmobiliario para establecer el grado de
profesionalismo y eficacia que los funcionarios a cargo han empleado en la administracion de los recursos.

b) Evaluar la eficiencia, eficacia y oportunidad de procedimientos y controles aplicados con la correcta
ejecucion de los ingresos y gastos del Registro Inmobiliario.

c) Obtener un dictamen sobre la verificacion del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y normativas aplicables en la ejecucion financiera y presupuestaria del Registro Inmobiliario.

d) Realizar una evaluacion de los procedimientos de compras y contrataciones, donde se determine el grado
de cumplimiento y su ajuste o no conforme a las legislaciones vigentes, reglamentos, resoluciones y
manuales de procedimientos establecidos.

| e) Recibir recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y los procedimientos de compras y

contrataciones del Registro Inmobiliario.
f) Ejecutar y concluir los trabajos de campo correspondientes a las auditorias de los afios 2021 y 2022.
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PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que el servicio prestado por ésta tendra el alcance
siguiente:
a) Obtener una opinion sobre el manejo de los recursos financieros y la razonabilidad de la presentacion de
los estados financieros.
b) Obtener un dictamen sobre los procesos de compra y el cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y normativas aplicables a la ejecucion de los mismos.
¢) Emitir recomendaciones dirigidas a mejorar los procesos y controles internos para el fortalecimiento de
la gestion de los recursos financieros y de los procesos de compra.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE garantiza que el personal propuesto para realizar la auditoria legal y
financiera objeto de esta contratacion, cumple con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.

SEGUNDO:

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, LAS PARTES reconocen
cada uno de esos como parte intrinseca de este: sm===s

El pliego de condiciones del procedimiento.
El contrato propiamente dicho. i * &
Las ofertas técnica y econdmica presentada por LA SEGUNDA PARTE. o &
La fianza de fiel cumplimiento identificada con el num. 4-1101-1173, emitida en fecha 3 e now
de 2023, por Atlantica Seguros, S.A. %

o op

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagard a LA SEGUNDA PARTE la suma total de CUATRO MILLONES SETENTA
Y UN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$4,071,000.00), monto que serd pagado de la siguiente

. manera:

A. P.1 Informe final de auditoria afio 2021: Un monto total de DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,035,500.00), correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) del valor total de la contratacion, desglosado de la siguiente manera: a. Un monto de
CUATROCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS$407,100.00),
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor correspondiente al P. 1, a partir de la emision del acta de inicio
de los trabajos de campo; b. Un monto de OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$814,200.00), correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor
correspondiente al P.1, a partir de la emision del acta de conclusion de los trabajos de campo; y, ¢. Un monto de
OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$814,200.00),
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor correspondiente al P. 1, a partir de la emision de la recepcion
y aprobacion del informe final de auditoria ano 2021.

B. P.1 Informe final de auditoria afo 2022: Un monto total de DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,035,500.00), correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) del valor total de la contratacion, desglosado de la siguiente manera: a. Un monto de
CUATROCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$407,100.00),
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor correspondiente al P.2, a partir de la emision del acta de inicio

e
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DOMINICANOS CON 00/1007TRDSE14,200.00), correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor
correspondiente al P.2, a partir de la emision del acta de conclusion de los trabajos de campo; y, ¢. Un monto de
OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$814,200.00),
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor correspondiente al P.2, a partir de la emision de la recepcion
y aprobacion del informe final de auditoria afio 2022.

PARRAFO I: LA PRIMERA PARTE realizara los pagos contra presentacion de factura y actas de aceptacion
de los productos requeridos, emitida por la Gerencia de Contabilidad y Finanzas y la Gerencia Legal del Registro
Inmobiliario, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE se compromete, igualmente, a presentar conjuntamente con la factura,
el Registro de Proveedor del Estado activo, la certificacion de impuestos y de pagos de la tesoreria de la seguridad
social vigentes.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero que
por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana.

CUARTO:

LA SEGUNDA PARTE, durante la ejecucion de la presente contratacion, se compromete a entregar los productos
indicados a continuacion:

Producto Actividades Tiempo de entrega

*  Inicio del trabajo de campo. No mayor a 60 dias
P.1 Informe final del »  Conclusion del trabajo de campo. calendario, contados a parti
auditoria afo 2021. e  Entrega de informe preliminar. de la emision de la ordeq-de
e  Presentacion y entrega del informe final. compras. 7 ?00

No mayor

Inicio del trabajo d : :
. nicio del trabajo de campo edlendari, o

P.2  Informe final del ¢  Conclusion del trabajo de campo.
auditoria ano 2022. s  Entrega de informe preliminar.

. . trabajo por
e  Presentacion y entrega del informe final.

requirente.

variar, por lo que podran ser pagados en el orden en que sean entregados y aceptados conforme.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que toda la documentacion y productos resultantes de
la presente contratacion debera ser entregada a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas, la cual se encargard de
remitirla a los diferentes 6rganos del Registro Inmobiliario, de igual modo, cada producto debera estar acompariado
de sus Actas correspondientes. Las Actas son documentos relativos a la aceptacion de tareas o de productos por
parte del Registro Inmobiliario.

PARRAFO III: LA PRIMERA PARTE contari con 15 dias para revisar los informes que se le suministren y
para emitir observaciones, comentarios o manifestar la aprobacién de los mismos. En caso de presentarse
observaciones y/o comentarios que requieran modificacion o aclaracion por parte de LA SEGUNDA PARTE, la
misma entregara dichas correcciones o aclaraciones en un plazo maximo de 10 dias. En este caso, LA PRIMERA
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PARRAFO IV: En los casos donde por la complejidad o naturaleza de las revisiones o modificaciones a realizar,
cualquiera de las partes requiera un mayor numero de dias de los estipulados anteriormente, la misma informara
por escrito a las demas partes explicando el motivo por el que necesitara una mayor cantidad de tiempo, asi como
explicando si este nuevo plazo afecta de alguna forma el cronograma de proyecto formalizado al iniciar la
contratacion.

PARRAFO V: Para todo cambio los plazos de respuestas deberan requenrsc por escrito con la aprobacion de
LAS PARTES involucradas.

PARRAFO VI: LA SEGUNDA PARTE prestara sus servicios en la Sede Central del Registro Inmobiliario,
ubicada en la avenida Independencia, esquina avenida Enrique Jiménez Moya, en la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana. LA PRIMERA PARTE proporcionara el
espacio fisico adecuado para el desarrollo de las actividades del proyecto, reuniones de trabajo y presentaciones
de validacion. LA SEGUNDA PARTE podra trabajar de forma remota previo acuerdo y coordinacion con LA
PRIMERA PARTE y las demas direcciones.

QUINTO:
El presente contrato estara vigente por un periodo de treinta y seis (36) meses, a partir de su suscripcion o hasta su
fiel cumplimiento o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en este pliego

de condiciones y el contrato resultante.

SEXTO:

SEPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento de -
identificada con el num. 4-1101-1173, de fecha 3 de noviembre de 2023, emitida por Atlantica Seguros, S. AT por~
la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON
00/100 (RD$162,840.00), la cual sera valida hasta el dia 3 de noviembre de 2024.

PARRAFO I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones a
satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas,
dependencia de LA PRIMERA PARTE vy de que no quede pendiente la aplicacion de penalidad alguna.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que deberia mantener esta garantia durante toda la
vigencia del contrato, por lo que en caso de extension del tiempo de ejecucion del servicio la misma debera ser
renovada por la proporcidn correspondiente a los servicios pendientes de ejecucion a la fecha.

OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE no podrd en ningin momento proporcionar a terceros, directa o indirectamente, por si o
interposita persona, informacion confidencial, asi como aspectos relativos a los servicios provistos, y a los sistemas
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documentacion, archivos, planes; Famas, proyectos, materiales y otros que conozca, se entere 0 tome
conocimiento en virtud del desarrollo de la presente contratacion. Lo anterior se extiende a todos los dependientes
de LA SEGUNDA PARTE, debiendo esta adoptar las medidas necesarias para que su personal cumpla las normas
de confidencialidad establecidas.

PARRAFO I: Los productos de la contratacion en su totalidad: codigo fuente, escritos, informes, cronogramas,
bases de datos, formularios, cuadros, esquemas, procesos, procedimientos e instrumentos utilizados y aplicados y
toda documentacion producto del servicio a contratar, seran de total propiedad de LA SEGUNDA PARTE, la
cual tendra todos los derechos y con cardcter exclusivo para utilizarlos de manera parcial o total, publicarlos y
difundirlos.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE no podri revelar ninguna informacién confidencial propiedad de la
institucion, relacionada con los servicios suministrados y realizados, sin el consentimiento previo y por escrito de
LA PRIMERA PARTE. Extendiéndose dicha obligacion ad vitam a sus causahabientes o cesionarias o como sea
que sus intereses aparezcan, o personal naturales o juridicas quienes guarden relacion, directa o indirectamente
con la entidad declarante.

PARRAFO III: La violacion del principio de confidencialidad constituira un incumplimiento por parte de LA
SEGUNDA PARTE, quien podra ser susceptible de ser demandada por LA PRIMERA PARTE por los danos
directos derivados del incumplimiento de dicha obligacion, sin perjuicio de las sanciones administrativas a lugar.

NOVENO:

Si se estimase que los citados servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazaran y
se dejaran a cuenta de LA SEGUNDA PARTE, quedando LA PRIMERA PARTE exenta de la obligacion de
pago y de cualquier otra obligacidon frente a LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE es la tnica responsable ante LA PRIMERA PARTE de cumplir con la
ejecucidn de la contratacion, en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones especificas.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE respondera por todos los dafios directos y perjuicios ca
PRIMERA PARTE vy/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados de la ejecucio

contrato, siempre y cuando sean causados por la accion u omision de LA SEGUNDA PARTE.
]

PARRAFO I1I: LA SEGUNDA PARTE deberd coordinar sus actividades y laborar bajo la supe
coordinadores designados por LA PRIMERA PARTE.

DECIMO: (cL

LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas U

y no limitativas:

a) Si LA SEGUNDA PARTE no ejecuta las obligaciones requeridas a total y completa satisfaccion del
contratista.

b) Si LA SEGUNDA PARTE viola cualquier término o condiciones del contrato.
c) SiLA SEGUNDA PARTE se demora en la ejecucion de la contratacion.
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TE la ejecucion de la garantia de fiel cumpllmlento del contrato, asi como la pdliza de seguro,
segun corresponda.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que en caso de que el incumplimiento del presente
contrato sea por falta de calidad de los servicios ejecutados, o causare un dano directo a LA PRIMERA PARTE,
o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra solicitar a la Direccion General de Contrataciones Publica, en su
calidad de 6rgano rector del sistema, su inhabilitacion temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la
falta.

DECIMO PRIMERO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escape
al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
‘ enunciativa pero no limitativa las siguientes: actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, ente otras. Caso
Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraiio
a la voluntad de las personas, como son, a manera enunciativa pero no limitativa las siguientes: epidemias,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones, condiciones severas e inusuales del tiempo y otras
perturbamones amblentales mayores. Las causas de Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito especnﬁcadas antenorme e

obhgacmncs no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento dd
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido es
cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por
una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega,
LA PRIMERA PARTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE
no pudo cumplir, debido tinicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamacion
o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho
con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaciones;
b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De
igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se
resuelva la situacidén de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; c¢) Las partes adoptaran todas las medidas posibles para
reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ce

DECIMO SEGUNDO:

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de los productos por parte de LA SEGUNDA PARTE, LA
PRIMERA PARTE podra comufigarle que-debe; en ufi plazo de cinco (5) dias habiles, cumplir con el
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aso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA PRIMERA PARTE le
retendra el equivalente a (0 wal del contrato por cada dia habil de retraso; si llegado-el plazo de los
cinco (5) dias y LA SEGUND? aun no cumple con el requerimiento, LA PRIMERA PARTE podra
ejecutar la fianza de fiel cumplimiento del contrato y podra rescindir el mismo.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE podré ser penalizada en caso de incumplimiento de las condiciones
establecidas en los términos de referencia, la oferta técnica y econdmica presentada y lo establecido en el presente
contrato, siempre que este sea por causa unicamente imputable a la misma.

PARRAFO II: LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo de entrega establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA
PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de
las sanciones descritas en los términos de referencia y en el presente contrato, y perseguir reparaciones pecuniarias
en proporcion con los dafios directos debidamente probados.

DECIMO TERCERO:

El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia de las siguientes
causas de resolucion:

a) Incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE.
b) Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibicion de contratar con la
administracion publica que establezcan las normas vigentes, en especial el articulo 14 de la Ley nam. 340-06,
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y el articulo 14 de
Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.

PARRAFO I: En caso de que cualquiera de LAS PARTES desee rescindir el presente contrato debera de
notificarlo por escrito para hacer efectiva la indicada terminacion en un plazo de treinta (30) dias habiles, contados
a partir de la notificacion y debera cumplir en el proceso con todas sus obligaciones y responsabilidades pactadas.

PARRAFO II: En el evento de terminacion del contrato, LA SEGUNDA PARTE tendra derecho a ser pagada
por todo el trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que LA PRIMERA PARTE le notjfigue
terminacion. 40

DECIMO CUARTO:

Para cualquier notificacion referente a este acto, LAS PARTES constituyen domicilio en las di
transcritas.

DECIMO QUINTO:
Toda controversia que surja de este contrato y que LAS PARTES no puedan solucionar de forma amigable, debera

someterse al proceso judicial conforme a la jurisdiccion que corresponda al Tribunal Superior Administrativo de
la Republica Dominicana.

oI.
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DECIMO SEXTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de autonomia
presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Repablica Dominicana con capacidad para
actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO SEPTIMO:

Queda entendido entre LAS PARTES que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

DECIMO OCTAVO:

LAS PARTES aceptan y reconocen que las personas que suscriben el presente documento tienen la calidad
requerida a tales efectos.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad
de Santo Domingo de Guzman, Dlsmto Nacmnal capital de le Republica Dominicana, en el dia catorce (14) del
mes de diciembre del ang-dn

28
MALENM DFK INTERNATIONAL, S.R.L.
representada por

'#WWDE
[\ | = 'MALENA ”}
LA SEGUNDA PARTE a |

— |
-1

Ma. Prtra :R}t‘faﬁ ;%E'ccwnz - -

Yo, , Abogado, Notario Publico, de los del Numero del Distrito
Nacional, con matricula del Colegio Dominicano de Notarios niim. ﬁﬁ’% j , CERTIFICO Y DOY FE: Que
las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los
sefiores RICARDO JOSE NOBOA GANAN y CLARA JACQUELINE FERREIRA DE MALENA, de
declarado que son las mismas flrmas que acostumbran a usar

generales y calidades que constan, quiene me g
en todos los actos de sus vidas. E g Pistato Nacional, capital de la
Republica Dominicana, en el dia cdtorce (A4) dg ) ¢ a& miMNeintitrés (2023).

RNG; ?\g«mm 1
/”’f TRACION (ﬁ“‘&
LA PRIMERA PARTE ~~----~

Z
.
RING/etnsv/hpg/yv

Pagina 10 de 10




