

ENMIENDA NÚM.1.

Por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no RI-PEEX-BS-2026-003, para la **Renovación del Licenciamiento de la Plataforma Microsoft en el Registro Inmobiliario**, donde se requiere modificar el numeral 11, correspondiente al cronograma del proceso, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

NUMERAL 11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e invitaciones a participar.	Martes 31 de marzo de 2026
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Lunes 6 de abril de 2026
3. Plazo para emitir respuesta por parte del comité de compras y contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Martes 7 de abril de 2026
4. Recepción y apertura de ofertas técnicas "Sobre A" y oferta económica "Sobre B".	<p>Jueves 9 de abril de 2026 hasta las 2:30 p.m. entregar en la recepción ubicado en el 2do nivel del Departamento de Tecnología del Registro Inmobiliario.</p> <p>Apertura de ofertas a partir de las 3:00 p.m.</p> <p>Martes 05 de mayo de 2026 hasta las 2:30 p.m. Entregar en la recepción ubicada en el 2do nivel del Departamento de tecnología del Registro Inmobiliario.</p> <p>Apertura de ofertas a partir de las 3:00 p.m.</p>
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Viernes 10 de abril de 2026 Martes 05 de mayo de 2026
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Lunes 13 de abril de 2026 Miércoles 06 de mayo de 2026
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Martes 14 de abril de 2026 Jueves 07 de mayo de 2026
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Miércoles 15 de abril de 2026 Viernes 08 de mayo de 2026
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	Viernes 17 de abril de 2026 Martes 12 de mayo de 2026
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	Lunes 20 de abril de 2026 Miércoles 13 de mayo de 2026

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	Martes 21 de abril de 2026 Jueves 14 de mayo de 2026
16. Adjudicación.	Jueves 23 de abril de 2026 Martes 19 de mayo de 2026
17. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días hábiles a partir del acto administrativo de adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación.
19. Suscripción del contrato.	Dentro de los siguientes 10 días hábiles.

La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el martes 28 de abril del año 2026.

Incidelka Aquino
Encargada interina de Compras y Contrataciones

--Fin del documento--

